Adand Kozség Polgarmesterétél

Az elbterjesztés torvényességi
szempontbdl megfeleld
Adand, 2026. m4jus 15.

Lol

Kovéacs Gréta
jegyzd

6. napirendi pont
ELOTERJESZTES

Adand Kozség Onkormanyzat Képviselé-testiiletének
2026. majus 19-i soros, nyilvanos iilésére

Targy: Dontés a ,,TOP-PLUSZ-1.2.1 palyazathoz kapcsolddé kivitelezés” targyu, a Kbt.
112. § (1) bekezdés b) pont szerinti nemzeti nyilt kozbeszerzési eljaras ajanlati felhivas,
valamint a kdzbeszerzési dokumentumok elfogadéasarol

Elbterjeszt: Csaba Szilvia polgérmester

Elbterjesztést készitette: Kozma Gyorgy kozbeszerzési szaktanacsadoi, Kovacs Gréta jegyz6

A hatarozathozatalhoz az Motv. 47. § (2) bekezdése alapjan egyszerii szotobbség sziikséges.
A hatarozathozatal az M&tv. 48.§ (1) bekezdése alapjan nyilt szavazassal torténik.

A hatédrozathozatal a kozbeszerzésekrol szolo 2015. évi CXLIIL térvény 27. § (5) bekezdés
alapjan név szerinti szavazassal torténik.

Az elbterjesztés nyilt tilésen targyalando.



Tisztelt Képviselo-testiilet!

A ,,TOP-PLUSZ-1.2.1 palyazathoz kapcsolodé kivitelezés” targyu, a kozbeszerzésekrol
sz616 2015. évi CXLIIL torvény (a tovabbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pontja szerint
indult nyilt kozbeszerzési eljardsdban az ajanlati felhivas a Kozbeszerzési Ertesitében KE-
20602/2025. szamon jelent meg 2025.09.19. napjan az alébbi részek vonatkozéséban:

1. rész: Ut és parkolé épités Zrinyi utca

2. 1ész: Kornyezetalakitasi munkak

3. rész: Kidllito tér és kozosségi haz épitése

4. rész: Gordeszkapalya épitése

5. rész: Hid szélesitésének kivitelezési munkai

Az 1. 1ész, a 2. rész €s a 4. rész esetében a koradbbi kdzbeszerzési eljaras eredménytelen lett a
Képviseld-testiilet 34/2026. (I11.24.) Kt. hatarozata alapjan, igy ezen részek vonatkozasaban

ismét sziikséges kdzbeszerzési eljaras lefolytatasa.

Az eljaras lebonyolitdsahoz a Kozma Ugyvédi Iroda hivatalos kozbeszerzési tandcsaddjanak -
dr. Kozma Gyorgy - tanacsadoi szolgaltatasat vessziik igénybe.

A dokumentumok az el6terjesztés mellékletét képezik.

Hatarozati javaslat
2535/ Z026: (ovives ) Kt. hatarozat

Adand Kozség Onkorményzata Képvisel6-testiilete megismerte és
megtargyalta a TOP-PLUSZ-1.2.1-21-S01-2022-00021  projektszamu
,, Addndi tobbfunkcids tér és sportpdlya kialakitdsa" targyt, a Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont szerinti nemzeti nyilt kozbeszerzési eljaras ajanlati
felhivasat, valamint a kzbeszerzési dokumentumokat, azokat jovahagyja, a
kozbeszerzési eljaras meginditasat jovahagyja.

Felelos: Toth Andras Karoly polgarmester

Hataridé: értelem szerint

Cullo Sulud
AVWO— OV MAL~_

Csaba Szilvia
polgarmester




E] ELJARAS AZONOSITO ADATAI

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyilt eljaras
(hirdetménnyel indulé) - EKR000998732026

E10 - Elokészités szakasz

Kozbeszerzés TOP_PLUSZ-1.2.1-21 palyazathoz kivitelezés ism
targya:

Ajanlatkérd Adand Kézség Onkormanyzata
neve:

[.1) Név és cimek

I. szakasz: Ajanlatkéro

A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljardsok esetében.

I.1) Név és cimek (jelolje meg az eljarasért felelos osszes ajanlatkérot)

Hivatalos néy:  Addnd Kozség Onkormanyzata Nemzeti azonositészam 15731340214
Postai cfm: Kossuth Lajos Utca 50

Véros: Adénd NUTS-kéd: HU232  postai iranyitészam: 8653 Orszég: ~ Magyarorszag
Kapcsolattarté személy: Dr. Kozma Gybrgy

E-mail: kozmagyorgy@t-online.hu Telefon: +36 302831982 Fax: +36 23414627
Internetcim(ek)

Az ajanlatkéré altaldnos cime: (URL) www.adand.hu

A felhaszndléi oldal cime: (URL)

Lebonyolité szerv(ek) adatai

[.2) Kozos kozbeszerzés

1.2) Kozos kozbeszerzés

A szerzddés kozos kozbeszerzés formajaban valdsul meg. Nem
Tébb orszag részvételével megvalésulé kézos kézbeszerzés. Nem
Nem

A szerz6dést kézponti beszerzd szerv itéli oda.
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[.3) Kommunikacid

1.3) Kommunikacio

A kozbeszerzési dokumentécié korlatozas nélkiil, teljes korien, kdzvetleniil és dijmentesen elérhetd a kévetkezd Igen
cimen:
A kézbeszerzési dokumentaciéhoz térténd hozzaférés korlatozott: Nem
Tovabbi informadcié a kdvetkezo helyrdl érhetd el:
https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR000998732026
Tovébbi informécid a kovetkezs cimen szerezhetd be
a fent emlitett cim: Igen
masik cim: (adjon meg mdésik cimet) Nem
Az ajénlat vagy részvételi jelentkezés benyujtandé
slektronilaisans Igen https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR000998732026
a fent emlitett cimre: Igen
a kovetkezd cimre: (adjon meg mésik cimet) Nem
Nem

Az elektronikus kommunikdacié olyan eszk6zok és berendezések hasznalatat igényli, amelyek nem dltaldnosan
hozzaférhetdk:

[.4-5) Az ajanlatkéro tipusa és fo tevékenysége

1.4) Az ajanlatkéro tipusa
Ajénlatkérd tipusa: Kdzjogi szervezet
1.5) Fo tevékenység

F6 tevékenység: Altaldnos kozszolgaltatasok

II1.1) Meghatdrozas

I1. szakasz: Targy

I1.1) Meghatarozas
I1.1.1) Elnevezés: TOP_PLUSZ-1.2.1-21 pélyédzathoz kivitelezés ism
Hivatkozdsi szam: EKR000938732026
11.1.2) F6 CPV-kad:
45000000-7

11.1.3) A szerzédés tipusa: Epitési beruhdzds

11.1.4) A kozbeszerzés rovid ismertetése:
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Az els6 rész 1t és parkold épités a Zrinyi utcdban és az Etelkdz utcdban, amelyek koziil az Etelkoz utcai parkold épités opcids
tételként keriil a projektbe.

A tervezett utépités a Zrinyi utca szilard burkolatdtdl indul. Az it folytatdsa jelenleg javitott

foldat. Az it 5,5 m szélességben épiil ki. A kiépités hossza 111,91 m. Epiil 11,0 db parkolé és 1,0 db mozgdskorlatozott parkolé. Az
utpdlya és a parkoldk kozott siillyesztett szegély épiil. A parkoldk szélessége 2,5 m hossza 5,0 m. A kiépitett utszakasz 20,0 m hosszan
sarrazéban végzddik. A csapadékviz elvezetést az egyoldali jobb drok, majd bal drok vezeti el. A jobb drok befogadéja a 568 hrsz.-d
tertileten meglévé levezetd drok. A baloldali drok befogaddja a kiépités végét kovets 20,0 m hosszan kialakitott sarrdzé melletti
szikkasztd drok.

Opci6s tétel:

Etelk6z utcai parkold

A tervezett 11 db parhuzamos 4llasu parkoldt stillyesztett szegély valasztja el a meglévd utburkolattdl, két parkoléallasonként
z6ldsziget beiktatdsdval. A meglévé atjaré 2,6 m szélességben keriil kiépitésre. A parkoldk hossza 5,5 m szélessége 2,5 m. A
Parkoldkat és a zoldszigeteket kiemelt szegély hatdrol. A parkoldkba térténd behajtdst 1,0 m sugarid lekerekitd ivek segitik. A parkolé
vizelvezetését a meglévs és megmaradd burkoltarok latja el.

A masodik rész a kérnyezet alakitas:

A teriiletet az Onkormdnyzat szervesen csatolna funkciéban és megkézelitésben a patak tiloldaldn 4ll6 567 és 568 hrsz telkekkel egy
komplex k6z0sségi teret alkotva ezaltal.

Kornyezetalakitds keretében a teriilleten meglévé kisebb, iszaposodott mesterséges disztd all, tovdbba egy forrdshely, melynek
rehabilitdcidja sziikséges. A teriileten jelenleg is jelentésebh, értékes fadllomany talalhatd, melyeket a lehetd legnagyobb mértékben
6vunk és megtartunk. De a projekt keretében novények telepitése is a feladat része. Az északi oldalon lakéutcdk vannak. A teriiletet
az Onkorményzat szervesen csatolnd funkciéban és megkézelitésben a patak tiloldaldn 4116 567 és 568 hrsz telkekkel egy komplex
kozosségi teret alkotva ezaltal. A beruhdzés része, infrastruktira fejlesztés, kozvilagitads kiépités, térburkolatok készitése, padok,
kerékpartaroldk, kukak telepitése, egyedi gyartasui kiiltéri pergoldk készitése, egy gémeskut felgjitdsa, valamint keritéssel kérbevett
jatszétér telepitése. A jatszotéri elemek koziil egy komplexebb eszkoz telepitése opcids tételként szerepel a kifrasban.

A harmadik rész a gérdeszkapdlya épitése:

A tervezett beton gordeszkapark teljes tertlete két tertiletbél adédik 6ssze, egy nagyobb és egy kisebb nytlvany részbdl, sszesen:
424,82m?2. A kisebb nytlvanyrész opcioként keril kifrdsra. Mindkét terlilet esetén a feladat elvégzése sordn a tikor kiszedését
kovetden az aljzat megerdsitésre keriil és geoszintetikus anyagot helyeznek le. A betonlemez alatt feltoltést kell végrehajtani. A
feltoltést megfelelé tomorségtire kell kialakitani.

A park monolit technoldgidra tervezett, ahol a betont a helyszinen 6ntik, elére gyartott betonelemek nélkiill Minden munkét az MSZ
EN 14974:2019 szabvany szerint kell végezni.

A beton szerkezete a goérdeszkaparkban kzpontosan megerdsitett lemezként késziil, 15 cm vastagsdggal. Minden, feliiletet kézzel
kezelni kell simitékkal. Nagyobb sikfeliileteknél gépi betonsimitast kell alkalmazni. Elére elkészitett zsaluzattal és erre a célra szant
specidlis eszkozzel kell alakitani a betont helyes geometridjuvd.A betonlemezek vastagsdga 15 cm, és kdzpontilag megerdsitett
héldval késziil. Ez vonatkozik mind az egyenes, mind a gérbiilt és a szakadt magassagokra. megengedett és még ajanlott is a rud
armatira haszndlata, amelyeket megfelelGen kell 6sszekotni egymdssal. A megerdsités keresztmetszete azonos kell legyen,
fliggetleniil attdl, hogy halé vagy rid armatura-e.

Az 6sszefiiggs acélprofilokat el§ kell hegeszteni és hegesztés utdn csiszolni. Nem képzddhetnek bevdgdsok vagy éles szélek. Az
acélelemek és profilok minden feliiletét feldolgozés utdn és a végsé ellendrzés elétt korrdzidgatldval dusitott festékkel kell lefesteni.

11.1.5) Becsiilt érték:
Erték afa nélkiil: Pénznem:

(AFA nélkiil; Keretmegallapodds vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerzédéseknek a keretmegallapodds vagy
dinamikus beszerzési rendszer teljes idStartaméra vonatkozd becsiilt 6sszértéke)

11.1.6) Részekre vonatkozé informaciok

Részajanlat tételére lehetéség van Igen

Ajanlatok benyujthaték valamennyi részre

Az egy ajdnlattevének odaitélhets részek maximalis szdma: 3

Az ajanlatkérd fenntartja a jogot arra, hogy a kévetkezs részek vagy részcsoportok kombindcidjaval itéljen oda szerzédéseket:

I1.2) A kozbeszerzés ismertetése (1 - Ut és parkold épités
Zrinyi utca )

I1.2) A kozbeszerzés ismertetése

11.2.1) Rész szama, elnevezése: 1 - Ut és parkol6 épités Zrinyi utca
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11.2.2) Tovabbi CPV-kod(ok):
Fé CPV-kdd:

45221250-9

11.2.3) A teljesités helye:

Ajanlatkérd altal pontosan nem meghatdrozhatd, vagy szamossdga miatt nem kivdnja megadni a teljesités helye tekintetében a
NUTS3 szinti régidt, ezaltal a teljesités f6 helyszine vonatkozdsdban a Telepllést sem.

NUTS-kéd:

HU232 Somogy

A teljesités helye:
Magyarorszag_8653_Adand_Zrinyi_utca

11.2.4) A kozbeszerzés mennyisége:

A tervezett utépités a Zrinyi utca szilard burkolatatdl indul. Az tt folytatdsa jelenleg javitott

foldit. Az it 5,5 m szélességben épiil ki. A kiépités hossza 111,91 m. Epiil 11,0 db parkolé és 1,0 db mozgéskorlatozott parkolé. Az
utpdlya és a parkolok kozott stillyesztett szegély éptil. A parkoldk szélessége 2,5 m hossza 5,0 m. A kiépitett ttszakasz 20,0 m hosszan
sarrazéban végzddik. A csapadékviz elvezetést az egyoldali jobb drok, majd bal drok vezeti el. A jobb drok befogaddja a 568 hrsz.-i
teriileten meglévd levezets drok. A baloldali drok befogaddja a kiépités végét kovetd 20,0 m hosszan kialakitott sdrrdzé melletti
szikkasztd drok.

Opcids tétel:

Etelk6z utcai parkold

A tervezett 11 db parhuzamos alldst parkoldt siillyesztett szegély valasztja el a meglévd utburkolattdl, két parkoléallasonként
z6ldsziget beiktatdsdval. A meglévl atjard 2,6 m szélességben keriil kiépitésre. A parkolék hossza 5,5 m szélessége 2,5 m. A
Parkoldkat és a zoldszigeteket kiemelt szegély hatdrol. A parkolékba torténd behajtast 1,0 m sugaru lekerekitd ivek segitik. A parkold
vizelvezetését a meglévé és megmaradd burkoltarok latja el.

Zrinyi utca at és parkol6

El6készité foldmunka:492 m3

Tikor készités: 789 m

padka készités: 46 m3

padka rendezés: 458 m2

tomarités: 789 m2

Ut burkolat bontdsa: 5,5 m3

utépitési ztzottks: 186 m3

Fold elszallitdsa: 541 m3

vizdteresztd térburkolat épitése: 157 m2

Burkolatszegélyek: 89 m

Utburkolat alap készités CKT: 122 m3

Bitumenes utburkolat készitése kotéréteg: 38 m3

Bitumenes utburkolat készitése kopdréteg: 31 m3

KESZUL :

] 12 DB PARKOLO

e 0,111 km ASZFLTOS UT FELUJITAS

OPCIO:

Etelkoz utcai parkold:

11 DB PARKOLO

El6készitd foldmunka:109 m3

Tikor készités: 278 m2

padka rendezés:20 m2

tOomorités: 210 m2

Ut burkolat bontdsa:12 m3

utépitési zuzottks: 79,1 m3

Fold elszallitdsa: 99 m3

vizéteresztd térburkolat épitése: 210 m2
Burkolatszegélyek: 171 m

Bitumenes utburkolat készitése kotéréteg: 1,3 m3
Bitumenes dtburkolat készitése kopdréteg: 1,1 m3
Kresz tablak: 13 db

Ko6zmiicsatorna épités: 10m

(az épitési beruhdzds, drubeszerzés vagy szolgdltatds jellege és mennyisége, illetve az igények és kévetelmények meghatdrozdsa)
11.2.5) Ertékelési szempontok

Az aldbbi értékelési szempontok: Igen
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Mindségi szempont:  Igen
Megnevezés Stlyszam / Jelentdség

A felhivdas M2.1 pontjdban meghatarozott szakember szakmai tobblettapasztalata 15
(hdénapban megadva) [min. 0, max. 36 hénap]

A felhivas M2.2 pontjdban meghatdrozott szakember szakmai tobblettapasztalata 15
(hénapban megadva) [min. 0, max. 36 hénap]

Koltség szempont: Nem

Ar szempont: Igen
Megnevezés Stlyszdm / Jelentdség
1. Nettd ajanlati ar (HUF) 70

11.2.6) Becsiilt érték:

Frték 4fa nélkiil: Pénznem:

(keretmegadllapodds vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegdllapodds vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes idGtartamdra vonatkozé becstilt sszértéke)

11.2.7) A szerzddés, keretmegallapodas vagy dinamikus beszerzési rendszer idétartama

Idétartam hénapban: 9

vagy napban:

vagy Kezdés datuma - Befejezés ddtuma: -
Nem

A szerz6dés meghosszabbithaté

11.2.8) Az ajanlattételre vagy részvételre felhivandé gazdasagi szereplék szamanak korlatozasara vonatkozoé
informacio (nyilt eljaras kivételével)

A gazdasagi szerepldk tervezett szdma (keretszdma):
vagy Tervezett minimum: / Maximdlis szdm:

A jelentkez6k szdmanak korldtozdsadra vonatkozo objektiv szempontok:

11.2.9) Valtozatokra (alternativ ajanlatokra) vonatkozé informaciok

Elfogadhatdk valtozatok (alternativ ajénlatok) Nem

11.2.10) Opcidkra vonatkozé informaci6
Opcidk: Igen

Opcidk leirdsa:

Ajanlatkérd az Etelk6z utcai parkold kivitelezését akkor rendeli meg, ha rendelkezésére 4ll6 forrds elegendd a kivitelezési munkdra.

11.2.11) Informacié az elektronikus katalégusokral

Az ajénlatokat elektronikus katalégus formdjaban kell benytjtani, vagy azoknak elektronikus katalégust kell Nem
tartalmazniuk
11.2.12) Eurépai unios alapokra vonatkozé informaciok

Igen

A kozbeszerzés eurdpai unids alapokbdl finanszirozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
Projekt szdma vagy hivatkozdsi szdma: IS RS e L

11.2.13) Tovabbi informacio:
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I1.2) A kozbeszerzés ismertetése (2 - Kornyezetalakitasi
munkak)

I1.2) A kozbeszerzés ismertetése

11.2.1) Rész szama, elnevezése: 2 - Kérnyezetalakftdsi munkak

11.2.2) Tovabbi CPV-kéd(ok):
F6 CPV-kéd:

45221250-9

11.2.3) A teljesités helye:

Ajéanlatkérd éltal pontosan nem meghatdrozhatd, vagy szdmossdga miatt nem kivdnja megadni a teljesités helye tekintetében a
NUTS3 szinti régidt, ezdltal a teljesités f6 helyszine vonatkozdsdban a Telepiilést sem.

NUTS-kéd:

HU232 Somogy

A teljesités helye:
Magyarorszag 8653_Adand 567 és 568

11.2.4) A kozbeszerzés mennyisége:

A teriiletet az Onkormdnyzat szervesen csatolné funkciéban és megkézelitésben a patak tiloldaldn 4ll6 567 és 568 hrsz telkekkel egy
komplex k6z0sségi teret alkotva ezaltal.

Kornyezetalakitds keretében a teriileten meglévé kisebb, iszaposodott mesterséges diszté all, tovabba egy forrdshely, melynek
rehabilitdciéja sziikséges. A teriileten jelenleg is jelent8sebb, értékes fadllomany taldlhatd, melyeket a lehets legnagyobb mértékben
6vunk és megtartunk. De a projekt keretében novények telepitése is a feladat része. Az északi oldalon lakéutcdk vannak. A teriiletet
az Onkorményzat szervesen csatolna funkciéban és megkozelitésben a patak tuloldalan allé 567 és 568 hrsz telkekkel egy komplex
ko6z0Osségi teret alkotva ezaltal. A beruhdzds része, infrastruktira fejlesztés, kozvildgitas kiépités, térburkolatok készitése, padok,
kerékpartaroldk, kukdak telepitése, egyedi gyartdsu kiiltéri pergoldk készitése, egy gémeskut feltjitdsa, valamint keritéssel kérbevett
jatszotér telepitése. A jatszotéri elemek koziil egy komplexebb eszkoz telepitése opcids tételként szerepel a kiirdsban.

Mobil kerités: 790 m
El6készité foldmunka: 54 m3+152,1
Tlkorkészités, tomoritéssel: 731,73 m2
Padkarendezés: 731,3 m2
Iszap kitermelés konténerbe rakdssal, elszéllitdssal: 59,1 m3
Kitermelt f61d felrakdsa széllitéeszkozre és elszallitasa: 197,1 m3
Flimagvetés: 1560 m2
Szivdrg6 épités: 1,875 m3
Téablas kerités épitése: 60 m
Epitési zizottks: 80,32 m3
Szegély épités: 624 m
Térkéburkolat épitése: 696,21 m2
Ckt-T2 cement kotéanyagi homokos kavics: 152,25 m3
Napelemes kandelédber: 21 db
novények telepitése (cserjék, éveldk): 10 db
fatiltetés kardzassal, metszéssel: 48 db
Karos ivokut telepitése: 1 db
Jéatszo6téri elemek telepitése: 3 db
OPCIO 5: Jatszotéri elemek telepitése: 1 db
Fa padok telepitése: 10 db
Kerékpartaroldk telepitése: 6 db
OPCIO 1: Kerékpartaroldk telepitése: 18 db
Hulladékgyjték telepitése: 3 db
OPCIO 2:Hulladékgytijték telepitése: 10 db
Szelektiv hulladékgyijté telepitése: 1 db
Esésvédé burkolat kialakitdsa 10 m2
OPCIO 3: Kerékparszereld allomds: 1 db
OPCIO 4: Filagéria épitése: 3 db
Gémeskut épitése: 1 db
KESZUL OSSZESEN:
3.822 m?2 Telepiilési é16hely fejlesztéssel, biodiverzitds névelésével, a bioldgiai aktivitds értékének novelésével érintett teriilet (a

1 n

patak északi partjin 1évé érintett teriiletek)
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EZEN BELUL:
0 116,25 m2 VIZES ELOHELY KIALAKITAS
o) 225 m2 TERULETEN JATSZOTER

(az épitési beruhdzds, drubeszerzés vagy szolgdltatds jellege és mennyisége, illetve az igények és kévetelmények meghatdrozdsa)

11.2.5) Ertékelési szempontok

Az aldbbi értékelési szempontok: Igen
Mindségi szempont: Igen
Megnevezés Stlyszam / Jelentdség

A felhivds M2.1 pontjaban meghatdrozott szakember szakmai tobblettapasztalata 20
(hénapban megadva) [min. 0, max. 36 hénap]

Novényekre véllalt tobblet jotdllas a kotelezden eldirt 12 honap felett (0-24 10
hénap)

Koltség szempont: Nem

Ar szempont: Igen
Megnevezés Stlyszdm / JelentGség
Netté ajanlati ar (HUF) 70

I1.2.6) Becsiilt érték:

Erték 4fa nélkiil: Pénznem:

(keretmegdllapodds vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegdllapodds vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes iddtartamdra vonatkozé becstilt 6sszértéke)

11.2.7) A szerzddés, keretmegallapodas vagy dinamikus beszerzési rendszer idtartama

Idétartam hdnapban: 9

vagy napban:

vagy Kezdés ddtuma - Befejezés datuma: -
Nem

A szerz6dés meghosszabbithatd

11.2.8) Az ajanlattételre vagy részvételre felhivandé gazdasagi szerepl6k szamanak korlatozasara vonatkozo
informacié (nyilt eljaras kivételével)

A gazdasdgi szerepldék tervezett szdma (keretszama):
vagy Tervezett minimum: / Maximalis szam:

A jelentkezdk szédmanak korldtozdsédra vonatkozo objektiv szempontok:

11.2.9) Valtozatokra (alternativ ajanlatokra) vonatkozé informaciok

Elfogadhaték valtozatok (alternativ ajénlatok) Nem

11.2.10) Opciékra vonatkozé informacié
Opcidk: Igen
Opcidk leirdsa:

Ajdnlatkéré az opcids tételeket akkor rendeli meg, ha rendelkezésére &ll6 forras elegendd a kivitelezési munkara.

11.2.11) Informécié az elektronikus katalégusokrol

Az ajdnlatokat elektronikus katalégus formdjaban kell benydjtani, vagy azoknak elektronikus kataldgust kell Nem

tartalmazniuk

11.2.12) Eurépai unids alapokra vonatkozé informaciok

A kdzbeszerzés eurdpai unids alapokbdl finanszirozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos Igen

Projekt szdma vagy hivatkozasi szama: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-501-2022-00021
11.2.13) Tovabbi informacio:
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I1.2) A kozbeszerzés ismertetése (3 - Gordeszkapalya
épitése)
I1.2) A kozbeszerzés ismertetése

11.2.1) Rész szama, elnevezése: 3 - GOrdeszkapdlya épitése

11.2.2) Tovabbi CPV-kéd(ok):
F6 CPV-kéd:

45221250-9

11.2.3) A teljesités helye:

Ajanlatkéré dltal pontosan nem meghatdrozhatd, vagy szdmossaga miatt nem kivdnja megadni a teljesités helye tekintetében a
NUTS3 szintli régidt, ezaltal a teljesités f6 helyszine vonatkozdsaban a Telepiilést sem.

NUTS-kéd:

HU232 Somogy

A teljesités helye:
Magyarorszdg 8653 Adénd 573/1

11.2.4) A kozbeszerzés mennyisége:

A tervezett beton gérdeszkapark teljes teriilete két teriiletbdl adédik Gssze, egy nagyobb és egy kisebb nydlvdny részbdl, 6sszesen:
424,82m?2. A kisebb nyilvanyrész opciéként kertil kifrasra. Mindkét teriilet esetén a feladat elvégzése soran a tiikor kiszedését
kévetden az aljzat megerdsitésre keriil és geoszintetikus anyagot helyeznek le. A betonlemez alatt feltoltést kell végrehajtani. A
feltoltést megfeleld tomorséglire kell kialakitani.

A park monolit technoldgidra tervezett, ahol a betont a helyszinen ontik, elére gyartott betonelemek nélkiill Minden munkat az MSZ
EN 14974:2019 szabvény szerint kell végezni.

A beton szerkezete a gordeszkaparkban kdzpontosan megerdsitett lemezként késziil, 15 cm vastagsdggal. Minden, feliletet kézzel
kezelni kell simitékkal. Nagyobb sikfeliilleteknél gépi betonsimitdst kell alkalmazni. Elére elkészitett zsaluzattal és erre a célra szént
specidlis eszkozzel kell alakitani a betont helyes geometridjivé.A betonlemezek vastagsdga 15 cm, és kzpontilag megerdsitett
héaléval késziil. Ez vonatkozik mind az egyenes, mind a gorbiilt és a szakadt magassdgokra. megengedett és még ajanlott is a rud
armatira haszndlata, amelyeket megfelelen kell 6sszekotni egymdssal. A megerdsités keresztmetszete azonos kell legyen,
fliggetleniil attdl, hogy hdlé vagy rid armatuira-e.

Az 8sszefiiggd acélprofilokat eld kell hegeszteni és hegesztés utdn csiszolni. Nem képzédhetnek bevagasok vagy éles szélek. Az
acélelemek és profilok minden feliiletét feldolgozds utdn és a végsé ellendrzés elbtt korrdzidgatldval dusitott festékkel kell lefesteni.
Gordeszkapdlya (343 m2):

Termdréteg leszedése 20 cm vastagsagban: m?2

Tiikor készités termdfolddel, vagy szemcsés kézettel: m2

Beton bedolgozasa sik szakaszokon 106.53 m2

Beton bedolgozésa ives részeken,ivek kézi megmunkalasdval: 97,86 m2
Beton bedolgozésa lejtés/dontott részeken: 68,73 m2

Beton bedolgozdsa sik szakaszon nehezen hozzédférhet helyeken: 70,9 m2
PVC teritése: 106,53 m2

Dilatécidk készitése, rugalmas tomitéssel: m

Beton festék felvitele: kg

(az épitési beruhdzds, drubeszerzés vagy szolgdltatds jellege és mennyisége, illetve az igények és kdvetelmények meghatdrozdsa)

11.2.5) Ertékelési szempontok

Az aldbbi értékelési szempontok: Igen
Mindségi szempont: Igen

Megnevezés Stlyszdm / Jelent8ség

2. A felhivds M2.1 pontjaban meghatarozott szakember szakmai 20

tobblettapasztalata (hénapban megadva) [min. 0, max. 36 hénap]
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3. Tobbletjotéllds véllaldsa a kotelezben eldirt 3 év felett (0-24) hénap 10

Koltség szempont: Nem

Ar szempont: Igen
Megnevezés Stlyszam / Jelentéség
1. Nettd ajanlati 4r (HUF) 70

11.2.6) Becsiilt érték:

Erték fa nélkiil: Pénznem:

(keretmegadllapodds vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegdllapodds vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes idStartamdra vonatkozé becstilt 6sszértéke)

11.2.7) A szerzGdés, keretmegallapodas vagy dinamikus beszerzési rendszer idétartama

Idétartam hénapban: 9

vagy napban:

vagy Kezdés ddtuma - Befejezés ddtuma: -
Nem

A szerzddés meghosszabbithato

11.2.8) Az ajanlattételre vagy részvételre felhivandé gazdasagi szereplék szamanak korlatozasara vonatkozo
informacié (nyilt eljaras kivételével)

A gazdasdgi szerepl6k tervezett szdma (keretszdama):
vagy Tervezett minimum: / Maximdlis szdm:

A jelentkezdk szamanak korldtozdséara vonatkozé objektiv szempontok:

11.2.9) Valtozatokra (alternativ ajanlatokra) vonatkozé informacidok

Elfogadhatok véltozatok (alternativ ajanlatok) Nem

11.2.10) Opciékra vonatkozé informacié
Opcidk: Igen
Opcidk leirasa:

Ajanlatkérd az opcids tételeket akkor rendeli meg, ha rendelkezésére all6 forras elegendd a kivitelezési munkdéra.

11.2.11) Informacié az elektronikus katalégusokral

Az ajdnlatokat elektronikus katal6gus formdjaban kell benytjtani, vagy azoknak elektronikus katalégust kell Nem
tartalmazniuk

11.2.12) Eurdpai uniés alapokra vonatkozé informaciok

A kézbeszerzés eurdpai unids alapokbdl finanszirozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos Igen

Projekt szdma vagy hivatkozdsi szdma: TOL_HLUBZ1,24-21-501:2022-00021

11.2.13) Tovabbi informacio:

I11.1) Részvételi feltételek

III. szakasz: Jogi, gazdasagi, pénziigyi és muszaki informaciok

I11.1) Részvételi feltételek
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I11.1.1) Kizaré okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozo6 alkalmassag

A kizaré okok felsoroldsa:

1. Az eljardsban nem lehet ajanlattevd (k6zos ajanlattétel esetén kozos ajdnlattevs), alvallalkozd, és nem vehet részt az alkalmassag
igazoldsédban olyan gazdasdgi szerepld, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjdban meghatdrozott kizaré okok
bérmelyike fenndll. 2. Az Ajanlatkérdének az eljarasbol ki kell zérnia az olyan ajanlattevét, alvallalkozadt, alkalmassag igazoldsdban
résztvev$ gazdasagi szerepl6t, akivel szemben az 1.) pontban meghatédrozott kizédré okok az eljaras soran kovetkeznek be.

Az igazoldsi mddok felsoroldsa és rovid lefrasa:

A kozbeszerzési eljardsokban az alkalmassdg és a kizaré okok igazoldsanak, valamint a k6zbeszerzési miiszaki leirds
meghatdrozdsanak maédjardl szdlo 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 17. § (1) bekezdése értelmében az ajanlattevének
ajanlatdban, egyszeri nyilatkozatot kell benydjtania arrdl, hogy nem tartozik a felhivdsban el6irt kizaré okok hatdlya ald, valamint a
Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapjan a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjit a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib)
alpontjaban foglaltak szerint. Az ajanlattevének csatolnia kell nyilatkozatot, amely a pénzmosds és a errorizmus finanszirozdsa
megel6zésérdl és megakadalyozasarol sz4616 2017. évi LIIL torvény (a tovabbiakban: pénzmosasrdl sz6l6 térvény) 3. § 38. pont a)-b)
vagy d) alpontja szerint definidlt valamennyi tényleges tulajdonos személyazonosité adatainak, adéazonosit adatainak, kiilsé
nyilvantartds szerinti személy-, illetve adéazonosité adatainak bemutatdsét, valamint érdekeltségének a pénzmosdasrdl sz6l6 térvény 3.
§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti jellegét és mértékét tartalmazza; ha a gazdasdgi szereplének nincs a pénzmosasrol sz6lé
torvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti ténylege tulajdonosa, ugy erre vonatkozé nyilatkozatot sziikséges csatolni. Az
ajénlatban tovabbd be kell nydjtani az ajanlattevd arra vonatkozd nyilatkozatdt, hogy nem vesz igénybe a szerzddés teljesitéséhez a
Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjaiban pontjaiban meghatdrozott kizdré okok hatdlya aléd esé alvéllalkozét, a kizard okok
hatélya ald tartozé gazdasdgi szereplét. Jelen eljdrdsban az egységes eurdpai kézbeszerzési dokumentum nem alkalmazandd, azonban
az Ajanlatkérd koteles elfogadni, ha az ajanlattevé a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti korabbi kézbeszerzési eljdrasban
felhaszndlt egységes eurdpai kozbeszerzési dokumentumot nyujt be, feltéve, hogy az abban foglalt informdacidék megfelelnek a
valésdgnak, és tartalmazzak az Ajdnlatkérd altal a kizdrd okok tekintetében megkévetelt informécidkat; az egységes eurdpai
koézbeszerzési dokumentumban foglalt informdcidk valésdgtartalmaért az ajanlattevé felel. Ajanlatkéré a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendeletében részletezettek szerint ellendrzi a kizaré okok hidnyat a rendelkezésre 4lld elektronikus nyilvantartdsokbdl is. A kizard
okokra és az alkalmassagi kovetelményekre vonatkozdan a kozbeszerzés megkezdését megelézden kidllitott igazoldsok, nyilatkozatok
is benyijthatdk (felhasznédlhatdk) mindaddig, ameddig az igazoldsokban, nyilatkozatokban foglalt tény, illetve adat tartalma valds. Az
Ajanlatkérd ellenkezd bizonyitdsig - az adat valdsdgtartalmat az ajanlattevd erre vonatkozd kiilon nyilatkozata nélkiil vélelmezi. A
kizdré okok fenn nem dalldsa igazoldsanak kérében nem kérhet6 a gazdasdgi szereplétdl olyan igazolas benyujtasa, amelyet ugyanazon
ajanlatkérs részére a gazdasdgi szerepld kordbbi kdzbeszerzési vagy koncesszios beszerzési eljarasban az EKR-ben elektronikus tton
mar benyujtott. Ebben az esetben az ajdnlatkérd a gazdasagi szerepl§ ajdnlatdban nyilatkozik arrél, hogy mely kordbbi eljarasban
benyujtott igazolast kéri figyelembe venni a birdlat sordn. Az ajdnlatkérd attdl fiiggetlenil vizsgdlja meg, hogy a kordbban benyujtott
igazolds megfelel-e az adott k6zbeszerzési eljardsban benytjtandé igazolasra irdnyadd tartalmi kévetelményeknek, hogy a korabbi
igazolds adott esetben megjeldli, hogy azt mely kozbeszerzési eljdrasban vald felhaszndlds céljara allitottak ki. 1d. Kbt. 69. § (11a)
bekezdés. Az Ajdnlatkéré felhivja az ajanlattevék figyelmét a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdésében foglalt 6ntisztazds lehetGségére.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozé alkalmassdg eldirdsa [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozé alkalmassdg igazolasa:

I11.1.2) Gazdasagi és pénziigyi alkalmassag

Az igazoldsi médok felsoroldsa és rovid leirasa:

Alkalmassdgi minimumkovetelmény(ek) meghatdrozasa:

II1.1.3) Miszaki, illetve szakmai alkalmassag

Az igazoldsi médok felsoroldsa és rovid leirdsa:

M/1. Ajanlatkérd felhivja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 114/A. § (1) bekezdés alapjdn jar el. Ajdnlattevé a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja és 23. §-a alapjan az eljdrast megindité felhivds feladdsatol visszafelé szamitott 8 év
legjelentdsebb épitési beruhédzdsainak ismertetésével igazolja alkalmassdgat. Ajanlatkérd 8 év teljesitéseinek igazolasdt irja el, ezért
az ajdnlatkérd a vizsgalt iddszak alatt befejezett, de legfeljebb tizenegy éven beliil megkezdett, legjelentésebb épitési beruhdzasainak
ismertetése sziikséges. A referenciat a szerzédést kété masik fél altal adott igazolassal kell igazolni, a referencia-igazoldsnak
/nyilatkozatnak legaldbb az aldbbiakat kell tartalmaznia: a) a szerz6dést kété masik fél (megrendeld) neve, cime b) a munka révid
ismertetése (a szerzddés tdrgya, mennyisége, az alkalmassdgnal eldirtaknak megfelelGen), c) a teljesités helye, a teljesités kezdésének
és befejezésének idépontja év/hé/nap, d) nyilatkozat arrél, hogy a teljesités az eléirdsoknak és a szerzddésnek megfelelden tortént-e.
Ajanlatkérd a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (2a) bekezdés a) pontja alapjdn a legfeljebb nyolc éven beliil megkezdett épitési
beruhazédsokat veszi figyelembe.

M/2. Ajénlatkéré felhivja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 114/A. § (1) bekezdés alapjan jar el. Ajanlatkérd eldirja, hogy az ajanlattevének
a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapjan be kell mutatni azokat a szakembereket, akiket az ajanlattevé
be kivén vonni a teljesitésbe. Csatolni kell a nyilatkozatot a bemutatott szakemberek szakmai tapasztalatardl (Id. EKR {rlap). Csatolni
kell a szakmai tapasztalatot is aldtdmasztd, a szakember 4ltal sajat keziileg aldirt 6néletrajzban az elvégzett szakmai tevékenységek
rovid ismertetését. Abban az esetben, ahol a szakmai gyakorlat tekintetében idétartam kertilt el8irdsra, ott a gyakorlat alapjaul
hivatkozott projektek megnevezését, az eltoltott iddtartamok pontos megjeldlésével, azok kezdési is befejezési iddtartamdt (év, ho,
részletezettséggel), a munkahely (szakmai gyakorlat megszerzésének helye), és az adott beosztds/pozicié megnevezésével. Minden
esetben csatolni kell a szakember &ltal alairt rendelkezésre alldsi nyilatkozatokat, és az eldirt végzettségét igazold okiratokat
egyszerd mdsolatban. Ha a szakember mdr bejegyzésre kertilt, csatolni kell a névjegyzékbe vételrdl sz4lé hatarozat masolatat vagy
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meg kell adni a névjegyzéki/kamarai nyilvintartdsi szdmot és a nyilvantarté kamara nevét. Ez esetben a végzettség igazoldsa nem
sziikséges. A szakemberek tekintetében Ajanlatkérd a vonatkozd, szakmagyakorlasi jogosultsagot szabalyozo jogszabdly szerinti
szakirdny, illetve azzal egyenértékinek tekintett végzettséget ir els. Ajdnlatkérd az alkalmassdagi feltétel igazoldsa kapcsén felhivja
az ajanlattevdk figyelmét a Kbt. 65. § (6), (7) és (9) bekezdéseire. A Kbt. 65. § (6) bek.-ben foglaltak szerint az elSirt alkalmassdgi
kovetelményeknek a k6zos Ajanlattevék egylittes megfelelés lehetGsége alapjan elegendd, ha a k6z6s ajanlattevék kozil egy felel meg.
A Kbt. 65. § (11) bek.-ben foglaltak szerint nem haszndlhatja fel a gazdasagi szereplé alkalmassdga igazoldsara azokat az adatokat,
amelyek felhaszndldsdra jogutddlas eredményeként - a jogeldd Kbt. 65. § (7) bek. szerinti bevondsa nélkiil - maga lenne jogosult, ha a
jogeldd gazdasdagi szerepld tekintetében az eljdrasban alkalmazandé valamely kizéré ok fenndll, vagy - ha a jogel6d megsziint -
megszinése hidnydban fenndllna. A gazdasdgi szerepld ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti lehetéséggel és felhasznélhatja
a jogelddnek az alkalmassdg igazoldséra szolgdld adatait, ha a kordbban felmertlt kizdré okkal dsszefiiggésben igazolja
megbizhatésdgat. Alkalmazandd még a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1)-(2) bekezdése, a 28. §-a és a 36. §-a. Az alkalmassdg
igazoldsdra iranyadé a Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11)-(12) bekezdése is, a Kbt. 69. § (11a) bekezdése. Ajdnlatkéré a miiszaki, illetve
szakmai alkalmassdg feltételeit és igazoldsat a mindsitett ajanlattevik jegyzékéhez képest szigortibban hatdrozta meg.

Alkalmassdgi minimumkévetelmény(ek):

1. rész

M/1. amennyiben nem rendelkezik a felhivas feladdsatdl visszafelé szamitott 8 évben az aldbbi befejezett (sikeres miiszaki dtadds-
atvétellel lezart), de legfeljebb a felhivds feladdsanak napjatdl visszafelé szamitott 11 évben megkezdett, szerz6désszerlien és az
eléirdasoknak megfelelden teljesitett munkara vonatkozd, a Kr. 22. § (3) bekezdés szerint igazolt legaldbb 70 m/fm utépitésre és/vagy
feldjitdsara vonatkozé referencidval vagy referencidkkal. A kovetelménynek tobb szerzddés bemutatdsdval is meg lehet felelni.

M/2.1 ha nem rendelkezik az épitésiigyi és az épitésiiggyel 6sszefliggén szakmagyakorlasi tevékenységekrdl szol6 266/2013. (VIL. 11.)
Korm. rendelet szerinti legalabb 1 £6, MV-KE kédszdmu (Kézlekedési épitmények szakteriilet) hatdlyos kamarai regisztraciéval
rendelkezd felelds miiszaki vezets szakemberrel vagy olyan szakemberrel, aki rendelkezik az MV-KE kédszamu vagy azzal
egyenértékl szakmajogosultsagi feltételnek megfeleld vagy azzal egyenértéki képesitéssel és szakmai tapasztalattal,

M/2.2. ha nem rendelkezik az épitésiigyi és az épitésiiggyel 0sszefliggén szakmagyakorlasi tevékenységekrdl sz6lé 266/2013. (VIL. 11.)
regisztraciéval rendelkezé felel6s miszaki vezetd szakemberrel vagy olyan szakemberrel, aki rendelkezik az MV-M kddszdmu vagy
azzal egyenértékil szakmajogosultsdgi feltételnek megfelel vagy azzal egyenértékii képesitéssel és szakmai tapasztalattal.

2 rész

M/1. amennyiben nem rendelkezik a felhivas feladdsatdl visszafelé szamitott 8 évben az aldbbi befejezett (sikeres miiszaki dtadés-
atvétellel lezért), de legfeljebb a felhivas feladdsdnak napjatdl visszafelé szamitott 11 évben megkezdett, szerzédésszertien és az
eléirasoknak megfelelGen teljesitett munkdra vonatkozd, a Kr. 22. § (3) bekezdés szerint igazolt legaldbb 2500 m2 netté alapteriletil
tertiletrészt érint6 tdjépitészeti referencidval vagy referencidkkal. A kovetelménynek tobb szerzédés bemutatdséval is meg lehet
felelni.

M/2. ha nem rendelkezik az épitésiigyi és az épitésiiggyel osszefiiggén szakmagyakorldsi tevékenységekrol sz4l6 266/2013. (VIL. 11.)
Korm. rendelet szerinti legaldbb 1 f§, MV-K kédszadmu (Epitési szakteriilet t4jépitészeti részszakteriilete) hatdlyos kamarai
regisztraciéval rendelkezé felelds miiszaki vezets szakemberrel vagy olyan szakemberrel, aki rendelkezik az MV-K kddszadmu vagy
azzal egyenértékl szakmajogosultsagi feltételnek megfeleld vagy azzal egyenértéki képesitéssel és szakmai tapasztalattal.

3. rész

3. rész.

M1) amennyiben nem rendelkezik a felhivas feladasatol visszafelé szamitott 8 évben az aldbbi befejezett (sikeres miiszaki dtadés-
atvétellel lezart), de legfeljebb a felhivas feladdsdnak napjatdl visszafelé szamitott 11 évben megkezdett, szerzédésszeriien és az
eléirdsoknak megfelelen teljesitett munkara vonatkozd, a Kr. 22. § (3) bekezdés szerint igazolt referencidval vagy referencidkkal:
legaldbb 290 m2 netté alapteriiletli sportpalya épitésével és/vagy feltjitassal, és/vagy dtalakitdsdval és /vagy rekonstrukcidjaval
teljeskorten. A kévetelménynek tobb szerzédés bemutatasaval is meg lehet felelni.

M/2. ha nem rendelkezik az épitésiigyi és az épitésiiggyel 6sszefiiggén szakmagyakorlasi tevékenységekrdl szol6 266/2013. (VII. 11.)
Korm. rendelet szerinti legaldbb 1 f§ MV-M kédszdmu (Mélyépitési és mélyépitési miitargyak szaktertilet) hatdlyos kamarai
regisztraciéval rendelkezd felelds miiszaki vezets szakemberrel vagy olyan szakemberrel, aki rendelkezik az MV-M kédszdmu vagy
azzal egyenértékii szakmajogosultsagi feltételnek megfeleld vagy azzal egyenértéki képesitéssel és szakmai tapasztalattal.

II1.1.5) Fenntartott szerzédésekre vonatkozoé informaciok

A szerzédés védett miihelyek és olyan gazdasagi szerepl6k szamara fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal é16 vagy Nem

hétrédnyos helyzetli személyek tarsadalmi és szakmai integraciéja

A szerzbdés teljesitése védett munkahely-teremtési programok keretében torténik: Nem
Nem

A szerz6dés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

1I1.1.6) A szerzédés biztositékai:

Késedelmi koétbér: Amennyiben Villalkozé jelen szerz&dés teljesitése sordn a végteljesitési hatdridé tekintetében olyan okbdl,
amelyért felelds késedelembe esik, ugy késedelmi kothér megfizetésére kotelezett. Vallalkozénak felréhatd ok miatti késedelmes
teljesités esetén a Megrendeld naptdri naponként 1 % kétbérre jogosult a késedelembe esés napjatdl a szerzédésszer(i teljesités
napjaig, melynek mértéke minden késedelmes nap utdn a véllalkozasi szerz6dés szerint Véllalkoz6t megilletd nettd véllalkozoi dij 1%-
a, de maximum netté a vallalkozdi dfj 20 %-a. Hibds teljesitési kotbér:

Vdllalkozd hibds teljesitési kotbért tartozik fizetni Megrendelének -amely a hibdsan teljesitett munkarészre esé netté vallalkozdi dij 20
%-a -, amennyiben a Vallalkozé teljesitésében az eredmény rendeltetésszert haszndlatdt lehetetlenné nem tevd hiba van és
Megrendel§ vagy a miiszaki ellendr kifogdsa, észrevétele, vagy felhivasa ellenére, legkés6bb az dtadds-dtvételi eljards folyaman
Megrendel§ altal megszabott redlis hatdridére a felmerilt hibdk kijavitdsat a Véllalkozé nem végzi el. A hibés teljesitési kotbér teljes,
Osszeszamitott 6sszege nem haladhatja meg a jelen szerzédés alapjan régzitett nettd vallalkozéi dij 20 %-at, a hibas teljesitési kotbér
maximum mértéke nem haladhatja meg a meghitsuldsi kdtbér dsszegét.

Meghitsuldsi kotbér: Amennyiben a szerzdés teljesitése olyan okbdl, amiért Véllalkozé felelds, meghitsul, a Véllalkozd a szerz6dés
teljes a nettd véllalkozéi dij 6sszegének, mint vetitési alap 20%-dnak megfelel6 meghidsuldsi kétbért koteles fizetni. Megrendeld -
érdekmilas bizonyitdsa nélkiil - a szerz6déstdél eldllhat és meghiusuldsi k6tbhérre jogosult akkor is, ha a szerz6dés teljesitését
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Véllalkozé a munkateriilet dtaddsatél szamitott 15 naptdri napon beliil nem kezdi meg olyan okbdl, amiért Véllalkozé felelés. A
meghidsuldsi kétbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja. (Ptk. 6:187. § (1) bekezdés) A Vallalkozéval szemben érvényesithetd
kotbér igény maximalis mértéke a netté véllalkozdi dij 20 %-a. J6téllas: a sikeres miiszaki dtadas-atvétel napjatél szamitott 60 hénap
azzal, hogy a 2. részben a telepitett névények minimalis jétdllasi ideje 12 hénap, a 3. részben a jétalldsi idé 36 hénap. Ajdnlatkérd
felhivja a figyelmet a Ptk. 6:186. §, 6:187. §-dra. A teljesitési és jételjesitési biztositék mértéke az AFA nélkiil szamitott véllalkozéi dij
5 %-a.

I11.1.7) Az ellenszolgéltatas teljesitésének feltételei és / vagy hivatkozas a vonatkozé jogszabalyi rendelkezésekre:

Az ajénlattétel, a kifizetés, elszamolds pénzneme: HUF. Ajdnlatkérd a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapjan az afa nélkiil szémitott a teljes
nettd véllalkozéi dij 5 %-a mértéki eldleget biztosit. Ajanlatkérd a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint az
eldleget a nyertes ajdnlattevd kérésére legkésébb a munkateriilet dtaddsat kévets 15 napon beliil kifizeti. Az el8leg elszdmoldsa a
végszdmlaban torténik, azaz a nyertes ajénlattevs a végszdmlajaban kételes feltiintetni, hogy az elbleg sszegének erejéig a
végszdmla pénziigyi teljesitést nem igényel. A nyertes ajénlattevé az el6legszamlan feliil 4 db részszdmla (a kivitelezési iitemterv
szerinti 15-40-60-80 %-os muszaki késziiltségnél a netté vallalkozéi dij 15-25-20-20%-dnak megfelelé mértékben nytjthatja be a
részszdmlat) és a befejezéskor a miiszaki dtadds-dtvételi eljaras sikeres lezardsa és a végleges megvaldsuldsi dokumentécié
Ajdnlatkérdnek torténd atadasa utdn, a kivitelezési itemterv szerinti 100 %-o0s miiszaki késziiltségnél a netté véllalkozéi dij 20%-dnak
megfelel6 mértékben végszdmla benydjtasdra jogosult. A Kbt. 135. § (1) bekezdéseire tekintettel Ajanlatkérs a szerzédés
teljesitésének elismerésérdl vagy az elismerés megtagaddsardl legkésébb a nyertes ajénlattevd teljesitésétdl vagy az errdl szélé
irdsbeli értesités kézhezvételétdl szamitott tizendt napon beliil irdsban kételes nyilatkozni. Az Ajénlatkérd dltal aldirt teljesitésigazolas
csatoldsa nélkill Ajdnlatkérd a szamlat nem fogadja be és kifizetés sem térténik, melyet nyertes ajanlattevd kifejezetten tudomasul
vesz. Ajanlatkérd a szdmlat annak kézhezvételétdl szdmitott 30 napon beliil nyertes ajénlattevé jelen szerzédés elsd oldalén megjelolt
bankszdmlaszdmadra dtutaldssal fizeti meg a Polgari Térvénykonyvrél sz4l6 2013. évi V. torvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2)
bekezdésének figyelembe vételével. Amennyiben nyertes ajénlattevé alvallalkozét vesz igénybe, Ajanlatkérd a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdésétdl eltérden a szémla kifizetését a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-a teljesiti. Ajénlatkérs késedelme esetén az
Ajénlattevd a Ptk. 6:155. § (1) szerinti késedelmi kamatra és a 2016. évi IX. tv. szerinti behajtasi kéltségataldnyra tarthat igényt. A
kifizetésre vonatkozé f6bb jogszabdlyok: Kbt. 135. § (1) és (3), (5)- (8), (10)-(11); 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet; 2007. évi CXXVII.
térvény 2013. évi V. térvény 6:130. § (1)-(2), 6:155. § (1) bek. Részletes fizetési feltételek a szerzédéstervezetben.

1I1.1.8) A nyertes ko6zos ajanlatteviék dltal 1étrehozandé gazdéalkodé szervezet:

Ajénlatkérd projekttdrsasdg létrehozdsénak lehetSségét kizdrja.

IT11.2) A szerzodéssel kapcsolatos feltételek

II1.2) A szerzédéssel kapcsolatos feltételek

II1.2.1) Meghatarozott szakmara (képzettségre) vonatkozé informaciék  (csak szolgdltatdsmegrendelés esetében)
A szolgdltatds teljesitése egy meghatédrozott szakméhoz (képzettséghez) van kotve

II1.2.2) A szerzGdés teljesitésével kapcsolatos feltételek:

II1.2.3) A szerzddés teljesitésében kozremiikodd személyekkel kapcsolatos informacié

Az ajénlattevéknek kozolniiik kell a szerz6dés teljesitésében kozremiikddd személyek nevét és szakképzettségét Igen
o /7

IV.1) Meghatarozas

IV. szakasz: Eljaras

IV.1) Meghatarozas
IV.1.1) Az eljaras fajtaja
Nyilt eljdras Igen
Gyorsitott eljaras Nem
Meghivasos eljarés Nem
Térgyalasos eljaras Nem

Nem

Versenyparbeszéd
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Innovaciés partnerség Nem

1V.1.2) Keretmegallapodasra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozé informaciok

A hirdetmény keretmegallapodds megkétésére iranyul Nern
Keretmegallapoddas egy ajanlattevével
Keretmegallapodds tobb ajanlattevével
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozdsara irdnyul Nem
Nem

A dinamikus beszerzési rendszert tovabbi beszerzdk is alkalmazhatjak

1V.1.3) A megoldasok, illetve ajanlatok szamdanak a targyalasos eljaras vagy a versenyparbeszéd soran torténd
csokkentésére iranyulé informacio

T6bb forduléban lebonyolitandé tdrgyalasok igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csokkentsék a
megvitatandé megoldasok, illetve a megtdrgyalandé ajanlatok szamat.

1V.1.4) Informdécié a targyalasraél (klasszikus ajdnlatkérék esetében; kizdrdlag tdrgyaldsos eljaras esetében)

Ajénlatkérd fenntartja a jogot arra, hogy a szerz6dést az eredeti ajanlat alapjdn, tdrgyaldsok lefolytatdsa nélkil itélje
oda.

1V.1.5) Elektronikus arlejtésre vonatkozé informaciok

Elektronikus éarlejtést fognak alkalmazni Nem

IV.2) Adminisztrativ informaciok

IV.2) Adminisztrativ informaciok

1V.2.1) Az adott eljarasra vonatkozé korabbi kozzététel

A hirdetmény szdma a Kdzbeszerzési Ertesitében:

(Ké-szam/évszam)

1V.2.2) Ajanlattételi, részvételi vagy regisztracios kérelem benytjtasi hataridé

Datum: (nn/hh/éééé) dra/perc

1V.2.3) Az ajanlattételi vagy részvételi felhivas kivalasztott jelentkezdk részére torténé megkiilldésének tervezett
napja (részvételi felhivas esetében)

Datum:

1V.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajanlatok vagy részvételi jelentkezések benyijthatok:
HU

1V.2.5) Az ajanlati kotottség minimdlis idGtartama: (ajanlati felhivas esetében)

Az ajanlati kotottség végs6 datuma:

vagy Az idétartam hénapban: vagy napban: 60 (az ajdnlattételi hatdridd lejdrtatdl szamitva)

1V.2.6) Az ajanlatok vagy részvételi jelentkezések felbontasanak feltételei

Détum, helyi idé: éra/perc

Hely: EKR

Informécidk a jogosultakrdl és a bontdsi eljardsrdl:

Az elektronikus bontds szabdlyait az elektronikus kozbeszerzés részletes szabdlyairdl szolé 424/2017. (XI1.19.) Korm. rendelet
(tovdbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza. Az ajanlat kizdrdlag elektronikus uton, az EKR rendszeren keresztiil, az eljards erre
megadott feliiletén nydjthatd be. Tovabbi informacié az ajdnlatok bontdsérdl: a Kbt. 68.§ és a Kr.15.§-a szerint.
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VI.1-3) Kiegészito informaciok

VI. szakasz: Kiegészito informaciok
VI.1) A kozbeszerzés ismétlodo jellegére vonatkozoé informaciok

A kozbeszerzés ismétlédo jellegli: Dem

VI.2) Informacié az elektronikus munkafolyamatokrol

A megrendelés elektronikus dton torténik: Nem
Elektronikusan benydjtott szamlékat elfogadnak: Igen
A fizetés elektronikus uton torténik: Igen
VI.3) Tovabbi informaciok:
VI.3.1) Feltételes kozbeszerzés
Nem

Ajdnlatkérd felhivja a gazdasdgi szereplSk figyelmét, hogy az eljarast eredménytelenné nyilvanithatja, ha valamely
meghatdrozott, ellendrzési koérén kiviil esd, bizonytalan jévSbeli esemény az ajdnlattételi, illetve részvételi hatéridé
lejértédt kovetden kovetkezik be.

Ajanlatkéré ellendrzési korén kiviil es6, bizonytalan jévébeli esemény meghatdrozasa:

VI.3.2) Az ajanlati biztositék (ajanlati felhivas esetében)

Az eljardsban valo részvétel ajdnlati biztositék addsdhoz kotott: Nem

VI.3.3) Konzultacidéra vonatkozé informaciék

1 on

Kiegészitd tdjékoztatdst ajanlatkérd konzultacié formdajdban is megadja.
VI1.3.4) Ajanlat érvénytelenségére vonatkozé dsszeg ar vagy koltség esetében

Ajénlatkérd az alabbi értéket meghaladé drat vagy koltséget tartalmazd ajanlatot a birdlat sorén érvénytelenné nyilvanitja

VI.3.5) Az ajanlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése soran adhaté pontszam:

0 10

VI.3.6) A médszer(ek) meghatarozasa, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatarok kozotti pontszamot megadasra keriil:

Az ajanlati ar esetében forditott aranyositds, minden mads. értékelési szempont esetében egyenes ardnyositds.
VI1.3.7) Eletcikluskoltség-szamitasi médszer alkalmazasara vonatkozé informécié

Ajénlatkérd az aru, szolgdltatds vagy épitési beruhdzds értékeléskor figyelembe vett kéltségét életciklusksltség-
szamitdsi médszer alkalmazdsdval hatdrozza meg.

VI.3.8) A biralatra vonatkozé tovabbi informacidk

Az ajanlatkérd eldirja a kizdr6 okok, az alkalmassdgi kovetelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti Igen

objektiv kritériumok tekintetében a k6zbeszerzési dokumentumokban meghatdrozott igazoldsoknak a részvételi
jelentkezésben vagy az ajanlatban torténd benyujtdsat.

VI.3.9) Tovabbi informacidk:

1. A szerz6déskotés feltétele, hogy legkésébb a szerz6dés megkotésének iddpontjdra (ezt kévetSen a szerzédés iddtartama alatt) az M
/2. pont szerinti alkalmassagi feltétel teljesitése kapcsan a nyertes Ajdnlattev altal megajanlott szakemberek kamarai nyilvdntartdsba
vétele megtorténjen. A nyilvantartdsba vétel elmaraddsa a szerzédéskostéstdl vald visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) alapjan.

2. Az ajanlattevének nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdése, a 66. § (6) bekezdése, és az 67. § (4) bekezdése tekintetében (a
nemleges nyilatkozatok is csatolanddk). Az drazott koltségvetési kiirdst kérjitkk az ajénlathoz, excel és cégszertien alairt pdf
formatumban csatolni. Az arazott kéltségvetés a szakmai ajdnlat részét képezi. A koltségvetés komplett hidnya hidnypétlds soran nem
orvosolhatd. Az M/2 alkalmassdgi feltételre megjeldlt szakemberek tébblettapasztalatdra vonatkozd értékelési szemponthoz az
ajanlatban csatolni kell az értékelésre bemutatandd szakember aldirassal és keltezéssel elldtott részletes szakmai énéletrajzat,
melyben feltiintetésre keriil a jelenlegi munkaltaté személye, valamint a kordbbi szakmai tapasztalat (teljesitett feladatok megjelélése,
azok kezdési- és befejezési id6pontja év / hé/nap részletességgel), kivéve, ha ajanlattevd ezen értékelési szempontra 0 hénapot jelsl
meg. Ajanlatkérd az M/2 alkalmassagi feltételre megjel6lt szakemberek tobblettapasztalatdra vonatkozé értékelési szempontot a Kbt.
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76. § (3) bekezdés b) pontja alapjan vélasztotta.
3. Az ajénlat része a szakmai ajénlat, amelynek az értékelési szempontra a Felolvasélapon tett megajanlasok mindsiilnek. Ajanlatkérd

szakmai ajédnlatnak a szakemberek tekintetében - tébblettapasztalat megajdnldsa esetén - a szakmai gyakorlati id6t és a szakember
személyét; valamint az , Egydsszeg( ajanlati dr (netté HUF, tartalékkerettel)” értékelési szempont tekintetében az értékelési
szempontra tett megajanlas aldtdmasztdsara szolgald drazott koltségvetést tekinti.

4. Ajénlatkérd alkalmazza jelen eljdrasban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjat.

5. Az ajanlathoz csatolni kell az ajdnlattevd aldirdsi cimpélddnyat vagy aldirds-mintdjat.

6. Térgyi eljarasra torténd jelentkezés eldfeltétele az EKR rendszerben térténd ajanlattevéi regisztracié ésszhangban a 424/2017. (XIL
19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.

7. Ajanlatkérd hidnypétlasra lehetdséget biztosit a Kbt. 71. §- dban foglaltak szerint.

8. Ajénlatkérd egyszeri alkalommal rendel el Gjabb hidnypdtlast, ha a hidnypétldssal az ajénlattevd az ajanlatban kordbban nem
szerepld gazdasagi szerepldt von be az eljdrdsba, és e gazdasagi szereplére tekintettel lenne sziikséges az tjabb hidnypétlas.

9. Az ajanlati k6tottség iddtartama 60 nap. A jelen eljarasban az ajénlati kétottség a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint
érvényesiil.

10. A nyertes k6z0s ajanlattevék részére ajanlatkérd a projekttdrsasag létrehozdsat kizérja.

11. Az ajanlattevd koteles tajékozddni a munkavdllalék védelmére és a unkafeltételekre vonatkozé olyan feltételekrdl, amelyeknek a
teljesités helyén és a szerzddés teljesitése sordn meg kell felelni, Az érdeklddés helyét a dokumentécié tartalmazza.

12. A gazdasdgi szerepld a Kbt. 44. §-dnak alkalmazdsa sordn az uizleti titkot tartalmazé dokumentum elkiilénitett elhelyezésére az
EKR-ben erre szolgdlé funkcidt alkalmazza.

13. Folyamatban 1évé véltozasbejegyzési eljdras esetében az ajanlattevd az ajénlathoz koteles csatolni a cégbirésdghoz benyujtott
véltozdsbejegyzési kérelmet és az annak érkezésérdl a cégbirdsdg dltal megkiildétt igazolédst. Ajanlattevének nyilatkoznia kell arrdl is,
ha nincs véaltozasbejegyzési eljardsa folyamatban.

14. Ajénlatkérd a szerz6dés megkétésének feltételéiil szabja, hogy a nyertes ajanlattevé legkésébb szerzédéskotés idépontjara
rendelkezzen a munkdkra vonatkozdan sajat szakmai feleldsségbiztositdssal. Véllalkozd sajat névre sz6l6 épités-szerelési ,all risk”
tipusu felel8sségbiztositassal kell, hogy rendelkezzen a szerz8dés teljes idStartama alatt. A felel8sségbiztositas éves kdrésszege
legalabb: 100 millié HUF, a felelGsségbiztositds kdreseményenkénti dsszege legaldbb: 25 millié HUF.

15. A jétallds kezdd iddpontja a sikeres miszaki dtadds-atvételi eljaras lezérdsanak a napja.

16. Ajénlatkéré képviseletében eljaré FAKSZ: Dr. Kozma Gyorgy, lajstromszama: 01334. (Kozma Ugyvédi Iroda, 2040 Budadrs,
Budapesti ut 28., kozmagyorgy@t-online.hu, 30/283-1982)

17. Az alkalmassagi feltételek és eldirt igazoldsi médja minden esetben a K6zbeszerzési Hatésag bronz fokozati mindsitéséhez képest
szigortibb és minden esetben a mindsitett ajénlattevének a mindsitett ajdnlattevék jegyzékén szereplés igazoldsan tilmutatéan

igazolnia sziikséges!

VI.4) E hirdetmény feladasdanak datuma

VI.4) E hirdetmény feladasanak datuma:

(A rendszer automatikusan tolti)

Az eurdpai uniés, a Kbt., annak végrehajtasi rendeletei és mas alkalmazandé jog
eldirasainak torténé megfelelés biztositasa az ajanlatkéré feleléssége.

EKR000998732026



1.1

VALLALKOZASI SZERZODES

amely Iétrejott egyrészrol:
Adand Ko6zség Onkormanyzata

Székhely: 8653 Adand Kossuth u. 50.
Torzsszam: 731344

Addszam: 15731340-2-14

Képviseli: Csaba Szilvia polgarmester
Teljesitésigazolasra jogosult: Csaba Szilvia polgarmester

Kapcsolattartasra jogosult és
elérhet6ségei (tel; e-mail):  tel: mail:
mint Megrendeld (a tovabbiakban: ,,Megrendel§”)

masrészrol

Székhely:

Cégjegyzékszama:

Adbszam:

Bankszamlaszam:

Képviseli:

Kapcsolattartasra jogosult és

elérhet6ségei (tel; e-mail):

mint Vallalkozé (a tovabbiakban: ,,Vallalkoz6”),

(a tovabbiakban egyiittesen: Felek) kozott, alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel.

Elozmények

|

Megrendel6, mint ajanlatkéré a kozbeszerzésekrél szolé 2015. évi CXLIIL. térvény (a
tovabbiakban: Kbt.) 112. § b.) pontja szerinti nyilt kdzbeszerzési eljaras folytatott le
nemzeti eljarasrend szerint » TOP_PLUSZ-1.2.1-21-S01-2022-00021
azonositészamu palyazathoz kapcesolodé kivitelezési munkak 1j eljaras” targyaban
(a tovabbiakban: Kozbeszerzési Eljaras).

Megrendel6 a Kozbeszerzési Eljaras 1. részében (Zrinyi utca Ut és parkold) 2. részében
(Kérnyezetalakitasi munkdk) 3. részében (Epiilet feltjitas) 4. részében (Gordeszkapalya
épitése) 5. részében (Hid szélesitésének kivitelezési munkai) az eljards eredményérol
SZOlO 6SSZegeZESt v.vvviviiiiii e, napjan kiildte meg, amely értelmében az
értékelési szempontok alapjan a nyertes ajanlattevé Vallalkozo lett. Ennek megfeleléen
a Felek a Kbt. 131. § (1) bekezdése értelmében a térvényes hataridén beliil szerz6dést
kotnek az alabbi feltételek szerint.

Vallalkoz6 kijelenti, hogy a jelen szerz6dés megkotéséhez és teljesitéséhez sziikséges
valamennyi feltétellel, jogositvannyal, hatsagi engedéllyel (a tevékenységi kor gyakorlasdhoz
sziikséges engedéllyel) rendelkezik. Megrendeld e kijelentésének megalapozottsagaért feltétel
nélkiili jogszavatossagot vallal.

A szerzodés targya

Megrendel6 megrendeli, Vallalkoz6 elvallalja a TOP PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00021
azonositdszamu palyazathoz kapcsolddo, a miiszaki dokumentécio szerinti épitési munkék kivitelezését,
mely magaban foglalja a miiszaki leiras szerinti kivitelezés teljes megvaldsitasat.



1.2.

1.3.

1.4.

L.5.

1.6.

1.7.

1.8.

L5,

Vallalkozonak teljeskoriien meg kell valdsitania miiszaki dokumentacidékban rogzitettek szerint, az
azokban meghatarozott épitési munkakat, létesitményeket. Biztositania kell valamennyi anyagot,
eszkozt, berendezést, felszerelést, munkat, melyek sziikségesek a létesitmény rendeltetésszerii
hasznalatahoz.

A szerz0dés targya magaban foglalja az Gsszes olyan munkat és koltséget, amely a komplett,
miikodoképes, rendeltetésszerli hasznalatra alkalmas Iétesitmény megval6sitasahoz sziikségesek. A
kivitelezés soran Véallalkozénak el kell végeznie minden olyan munkat, beleértve a komplettséghez
szitkséges anyagok, berendezések, eszkozok biztositasat, melyek sziikségesek a vonatkozd
szabvanyoknak, hatdsagi el6irasoknak valé megfeleléshez, és az azokban eldirt feltételek
alkalmazasahoz.

A szerzbdés targya magaban foglalja a Vallalkozé altal vallalt valamennyi tevékenység elvégzését és
annak koltségét. Vallalkozo koteles biztositani a beruhazas tervezett hataridében, tervezett technologiai
folyamatnak megfelelé munkavégzését ugy, hogy a Megrendeld zavartalan miikodését a kivitelezési
folyamatok mellett biztositsa és annak akadalyozasat minimalizélja, valamint a vallalt miiszaki
titemezési megoldasok, vallalasok teljesiiljenek.

A Villalkoz6 koteles minden olyan munkat elvégezni és/vagy minden olyan anyagot biztositani,
amelyek nincsenek kifejezetten feltiintetve a szerz6désben, de amelyek a kozbeszerzési eljarasban
meghatarozott miiszaki tartalom valtozasok alapjan ugyantigy egyértelmtien sziikségesnek tekinthetdk
a kivitelezési munkak elkészitése soran, mintha az ilyen munkak és/vagy anyagok kifejezetten meg
lennének emlitve a szerzodésben.

A munkateriilet jelen szerzédés hatalybalépését kovetden, a Felek altal egyeztetett iddpontban keriil
atadasra a Vallalkozo részére, legkésobb jelen szerzddés alairasatol szamitott 10 munkanapon beliil.

A szerz6dés szerinti feladatok teljesitési hatarideje, azaz a jelen szerzédés szerinti Kivitelezési
feladatok készre jelentésének idopontja: a munkateriilet atadasatél szamitott 9 honap. Vallalkozo
jogosult a megjelolt teljesitési hatarido eldtt teljesiteni, melyet koteles egyeztetni Megrendelével. A
teljesitési hataridd nem tartalmazza a Vallalkozo és Megrendeld kozotti miiszaki atadas-atvételi eljaras
idGtartamat.

1. és 2. rész esetében: Megrendeld az opciods tételeket akkor rendeli meg kiilén nyilatkozatdval, ha a
szerz6dés megkdtésekor a beruhazashoz sziikséges fedezet rendelkezésére all. Az opcids tételek
megrendelése esetén az opcios tételek a teljes miiszaki tartalommal egyiitt kezelendd, jelen szerz6déses
feltételeknek megfelelden.

A Villalkozo6 a jelen szerzddésben vallalt munkakat az alabbi megvalésitasi helyszinen kételes
teljesiteni:

- 1. rész: Adand Etelkoz utca és Zrinyi utca parkolé- és utépités

- 2. rész Adand 560, 566/%2, 567, 262/3, 324, 573/1 hrsz-u ingatlanok: kornyezetalakitasi
munkak

- 3. rész. Adand 567 hrsz-t ingatlan: kiallit és kozosségi haz,

- 4. rész: Adand 573/1. hrsz-0 ingatlan: gorpalya,

- 5. rész Adand 324-hrsz-u ingatlan: hid gyalogjarda

2. Vallalkozéi dij és fizetési feltételek

2.1. Vallalkoz6 a jelen szerzddésben meghatarozott feladatok ellatasaért, szerzodésszeri teljesités esetén
mMindGsszesen Nett0....eveenieniieiiniieineiinnnnns I Lk AR V7 forint dijra



jogosult. Az AFA a mindenkor hatalyos jogszabalyok szerint keriil megallapitisra és megfizetésre. Ezen
vallalkozéi dij atalanyosszeg, melyet a Vallalkozo a szerzodés targyanak, a dokumentacio részeként
kiadasra kertilt arazatlan koltségvetési kiirasok, a kivitelezés helyének, az igénybeveend6 alvallalkozok
dijazasanak, a beépitendd anyagoknak és minden egyéb relevans koriilménynek az ismeretében
hatarozott meg. A vallalkozéi dij igy a legnagyobb gondossag mellett felbecsiilhetd Gsszes
bizonytalansag kockazatanak arfedezetét tartalmazza. A Megrendel6 a vallalkozoéi dijat a TOP_PLUSZ-
1.2.1-21-S0O1-2022-00033 szam palyazatbol finanszirozza.

2.2. A Kbt. 135. § (5) bekezdésére tekintettel a Felek az ellenszolgaltatas részletekben torténd
teljesitésében allapodnak meg az alabbiak szerint azzal, hogy minden kifizetés tekintetében alkalmazni
rendelik a jogszabalyokban, kiilondsen a Kbt-ben, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendeletben el6irt
szabalyokat.

2.2.1. Szerz6dd felek rogzitik, hogy a Vallalkozo a Kbt. 135.§ (7) bekezdésére figyelemmel jogosult
jelen szerz6dés alapjan a teljes netté vallalkozoi dij 5 %-anak megfelelé Gsszegii eléleg igénylésére.
Megrendeld a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint az eldleget a Vallalkozo
kérésére legkésobb a munkateriilet atadasat kovetd 15 napon beliil kifizeti. Az eléleg elszamolasa a
végszamlaban torténik, azaz a Vallalkozo a végszamlajaban koteles feltlintetni, hogy az eldleg
Osszegének erejéig a végszamla pénziigyi teljesitést nem igényel. A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet
30. § (3) bekezdésére figyelemmel az eldleg alapja a szerzédésben foglalt teljes netto vallalkozoi dij. A
szerzOdés esetleges késdbbi mddositasa a kételez6en biztositandd eléleg 6sszegét nem érinti, a 31. §-ra
tekintettel a vallalkozoi dij kifizetésére az elélegen til csak az adott munkara, munkarészre vonatkozd
teljesitésigazolas kiallitasat kovetden keriilhet sor.

2.2.2. Szerzodésszerii teljesités esetén a Vallalkozé négy részszamla és végszamla benyujtasara
jogosult, Megrendel? altal kiadott teljesitésigazolas alapjan az alabbiak szerint:

Szamla tipusa A szamla | Szamlaban elszamolhaté vallalkozéi dij dsszeg

kiallitasahoz

sziikséges késziiltségi

szint
1. Részszamla 15 % 2.1. pont szerinti teljes nettd vallalkozoi dij 15 %-a
2. Részszamla 40 % 2.1. pont szerinti teljes nettd vallalkozoi dij 25 %-a
3. Részszamla 60 % 2.1. pont szerinti teljes nettd vallalkozdi dij 20 %-a
4. Részszamla 80 % 2.1. pont szerinti teljes netto vallalkozdi dij 20 %-a
Végszédmla 100 % 2.1. pont szerinti teljes nettd vallalkozdi dij 20 %-a

A munka kivitelezési késziiltségi szintjét a Megrendeld miszaki ellenére allapitja meg a Vallalkozo
miszaki-pénziigyi litemterve, az épitési naplo bejegyzései és a helyszinen végzett ellendrzései alapjan.

2.3. AKbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseire tekintettel Megrendel6 a szerzddés teljesitésének elismerésérol
vagy az elismerés megtagadasarol legkésobb a Vallalkozd teljesitésétdl vagy az errdl szo6lo irasbeli
értesités kézhezvételétdl szamitott tizenot napon beliil irasban kételes nyilatkozni. Ha a Vallalkozo
irasbeli értesitésére (készre jelentés) a Megrendeld a szerzOdésben az atadas-atvételi eljaras
megkezdésére meghatarozott hatarid6t kdvetd tizendt napon beliil nem kezdi meg az atadas-atvételi
eljarast, vagy megkezdi, de a szerzédésben - a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel -
meghatarozott hataridében nem fejezi be, a Vallalkozo kérésére a teljesitésigazolast koteles kiadni.

2.4. A vallalkozdi dij tartalmazza a Vallalkozénak a jelen szerzddésben foglalt feladatok teljesitésével
kapcsolatban felmeriild 6sszes koltségét, kiadasat, ideértve a kozvetlen koltségek kozott nem szerepld
altalanos koltségeket is, ezért Vallalkozo a vallalkozéi dijon feliil tovabbi dij, vagy koltség,
tobbletkoltség (pl. tobbletmunka) megtéritésére nem tarthat igényt.



2.5. A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan a Vallalkozé nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzédés
teljesitésével Osszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelo tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a Vallalkozd
addkoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

2.6. A Kbt. 135. § (3) bekezdése alapjan a részszamlaban és a végszamlaban szereplé vallalkozoi dijat
a Megrendel6 az alabbi eljarasrend szerint fizeti meg Vallalkozonak:

2.6.1. Vallalkoz6 az adott szamlahoz eloirt késziiltség szint elérését igazold teljesitésigazolas alapjan
jogosult szamla kiallitdsara. A miiszaki ellendr altal szakmai szempontok alapjan igazolt és a
Megrendel6 altal alairt teljesitésigazolas csatolasa nélkiil Megrendelé a szamlat nem fogadja be és
kifizetés sem torténik, melyet Vallalkozé kifejezetten tudomasul vesz. Megrendeld a szamlat annak
kézhezvételétdl szamitott 30 napon beliill Vallalkozd jelen szerzédés elsé oldalan megjeldlt
bankszamlaszamara atutalassal fizeti meg a Polgari Torvénykonyvr6l sz6l6 2013. évi V. térvény (a
tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdésének figyelembe vételével.

2.6.2. Amennyiben Vallalkozo alvallalkozét vesz igénybe, Megrendelé a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdésétdl eltérden a szamla kifizetését a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-a szerinti
szabalyok figyelembevételével teljesiti.

2.7. A kifizetésre iranyadd az addzas rendjérdl sz6l6 2017. évi CL. térvény.

2.8. A Vallalkoz6 a szaml4jat a jelen szerzodésben foglalt el6irasoknak és a vonatkozo jogszabalyoknak
megfelel6 — kiilonos tekintettel az altalanos forgalmi adorol szold 2007. évi CXXVIL. torvényben foglalt
eléirasoknak megfeleld - formai és tartalmi eldirasok szerint koteles kiallitani. A Vallalkozé kételes
feltiintetni a szamlan a teljesités alapjat képezd szerzodés szamat (okirat iktatoszama adatot), tovabba
koteles benytjtani a szerzddésszeril teljesités tényét igazold, a Megrendeld altal kiallitott teljesitési
igazolast, valamint koteles csatolni — kiilonds tekintettel az alvallalkozoi kifizetésre vonatkozd
eléirasokra - mindazon dokumentumokat is, melyek a kifizetés jogszeriiségének megitéléséhez
sziikségesek. Ezek hidnyaban a szamlat a Megrendel6 nem fogadja be és kifizetés sem torténhet, melyet
Vallalkozoé tudomasul vesz. A jelen szerzodésében foglalt teljesitésének igazolasara Megrendeld
részérdl jogosult személy(ek): Csaba Szilvia polgarmester jogosult.

2.9. A Vallalkoz6 a szamlajat papiralapon Megrendeld székhelyére, illetve elektronikus szamla kiallitasa
esetén az Elektronikus Kozbeszerzési Rendszer utjan koteles megkiildeni Kbt. 27./A. §-aban foglaltakra
figyelemmel, azaz olyan elektronikus szamla nyujthatd be. Megrendeld rogziti, hogy a szamla ettdl
eltérd cimre torténd megkiildése esetén az ebbdl eredd fizetési késedelem idejére késedelmi kamat
Megrendel6vel szemben nem érvényesitheto.

2.10. Jelen szerzédés hatalya alatt a Vallalkozo a cégbirdsag altal nyilvantartott adataiban (a nevében,
cégformajaban, ad6szamaban) bekovetkezd valtozasokrdl 3 (harom) naptari napon beliil koteles a
Megrendel6t irasban értesiteni. Az értesités elmulasztdsa esetén a szamlat a Megrendeld
visszautasithatja.

2.11. Vallalkozé hozzajarul, hogy kotbérfizetési kotelezettsége esetén Megrendeld a kotbér sszegével
csokkentve fizesse ki a Vallalkozd aktualis szamlajat, figyelemmel ugyanakkor a Kbt. 135. § (6)
bekezdésében foglaltakra. Kotbérfizetési kotelezettség ez iranya érvényesitése esetén a Vallalkozo
koteles kiilon nyilatkozatban is 3 napon beliil elismerni Megrendeld kovetelését. Amennyiben a
Vallalkozé a kotbérfizetési kotelezettségének elismerését jogszeriitleniil megtagadja, Megrendel6
jogosult érvényesiteni vele szemben minden, e kotelezettsége megszegésébdl eredd kart, koltséget,
elmaradt hasznot. Vallalkoz6 tudomasul veszi tovabba, hogy amennyiben Megrendeld kotbérigénye
esetén a jelen pont szerint nem adja ki az annak elismerésérdl szol6 nyilatkozatot, az a Megrendel
kotbér igényének érvényesitését nem akadalyozza.

2.12. Felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerz6dés szerinti szamlak kiallitisa és a szamla
kiegyenlitése HUF-ban torténik.

2.13. Amennyiban a szamla és a mellékeltként csatolandé dokumentumok szabalyszertien benyujtasra
keriilnek a Vallalkozo részérdél és a Megrendeld a szamlat a szabalyszerli benyujtasatol szamitva



késedelmesen teljesiti, a Vallalkozo a Ptk. 6:155 § (1) bekezdésben szabélyozottak szerint késedelmi
kamatra jogosult.

2.14. A poétmunka teljesitése kizarolag akkor kezdddhet el, valamint a potmunka elszamolasanak
feltétele az, hogy a megvaldsitando miiszaki tartalmat a Megrendelé potmunkénak mindsitse, és irdsban
megrendelje, valamint hogy a pétmunka ellenértéke a jelen Szerzédés rendelkezéseivel 3sszhangban
megfeleléen meghatarozasra keriilt. A pétmunkat a Vallalkozé a Kooperacién egyezteti, azok miiszaki
tartalmanak egyeztetését kovetden a Vallalkozo a potmunka koltségvetését haladéktalanul kidolgozza.
A Villalkozd 4ltal benyujtott pétmunka-koltségvetést a Megrendeld miiszaki ellendére véleményezi, és
ennek megallapitasait a Vallalkozdval egyezteti.

2.15. Amennyiben a miiszaki ellendr és a Vallalkozd egyezségre jutnak a potmunkak miiszaki
tartalmaban és koltségvetésében, tigy ezt a miiszaki tartalmat és koltségvetést a Vallalkozo és a miiszaki
ellendr kozosen, irasban felterjesztik a Megrendeldnek jovahagyasra. Jovahagyasi joggal kizarolag a
Megrendel6 jelen Szerzddés szerinti képviseldje rendelkezik kizardlag az & jovahagydsa esetén
keriilhet sor a Potmunka megrendelésére. A Potmunka miiszaki tartalmét és dijat tartalmazo irasbeli
dokumentumot a Felek a Pdétmunka Megrendeld altali irasbeli jovahagyasat kovetéen a jelen
Szerzédéshez, mint a Szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezd mellékletet csatoljak. A Potmunkakat —
hasonléan a szerzddés szerint elvégzendd Kkivitelezési munkékhoz — az épit6iparban szokasos
standardoknak, és a hatalyos szabvanyoknak, miszaki eldirasoknak megfelelden kell teljesiteni.

3. Megrendeld jogai és kotelezettségei

3.1.  Megrendel6 koteles a munkateriiletet Vallalkozonak a jelen Szerzédésben el6irt
hataridén beliil munkavégzésre alkalmas allapotban atadni.

3.2. Megrendel6 koteles Vallalkozé szerzddésszert teljesitését eldsegiteni, és az a vallalkozoi dijat jelen
szerz6désben rogzitettek szerint megfizetni.

3.3. Megrendel6 jogosult Vallalkozé szerzddésszerii teljesitését — Vallalkozd sziikségtelen zavardsa
nélkiil — barmikor ellendrizni.

3.4. A Megrendeld a kivitelezéssel kapcsolatban a Vallalkozé szamara utasitdsokat adhat. Ezen
utasitadsok azonban 6sszhangban kell, hogy legyenek a szerz6désben foglaltakkal. A Vallalkozo6 kételes
— hacsak jogsérelem miatt, vagy fizikailag nem Ilehetetlen — a Megrendelének a szerzddéssel
Osszhangban tett utasitdsait betartani. Ezen utasitdsok nem terjedhetnek ki a munka részletes
megszervezésére, illetdleg nem tehetik a teljesitést terhesebbé.

3.5. A Megrendeld jogosult a Vallalkozé munkavégzését felfiiggeszteni, amennyiben arra vonatkozo
adat, informacio jut a tudomésara, hogy:
a) a munkaékat a Vallalkozé nem az ajanlataban, illetleg a szerzddésben megjeldlt személy(ek)
kozremiikodésével végzik,
b) a kivitelezés nem a miszaki eléirasokban, jogszabalyokban, hatdsagi vagy egyéb kotelezd
érvényli el6irasokban foglaltaknak megfelelden torténik,
c) a Vallalkoz6 — Megrendeld elézetes jovahagyasa nélkiil - mas anyagot kivan beépiteni, mint amit
ajanlataban megjelolt és a Megrendeld elfogadott,

d) a munkakat jogosulatlanul igénybe vett alvallalkoz6 végzi,
e) a munkavégzés soran olyan, a Felek altal elére nem lathatd ok, koriilmény meriil fel, mely a
munkavégzés folytatasat gatolja.

3.5.1. Amennyiben a felfiggesztésre okot add koriilmény a Vallalkozénak felréhatd, a Vallalkozd
koteles a felfiiggesztésre okot ad6 koriilményt haladéktalanul, de legkésébb 3 munkanapon beliil
megsziintetni, melyet koteles a Megrendel6 felé igazolni. A munka folytatasat a Megrendelé a
szabalyszerli munkavégzés ismételt biztositasanak napjatol engedélyezi azzal, hogy a munkavégzés igy



kies6 idejével a teljesitési hataridd nem hosszabbodik meg, a Vallalkoz6 az eredeti teljesitési hataridé
szerint koteles a szerz6dést a tovabbiakban is teljesiteni.

3.5.2. Amennyiben a Felek altal elére nem lathato koriilmény gatolja a munka folytatasat, a Megrendeld
a munkavégzést felfiiggeszti. Az a fél, akinél a munkavégzést gatld koriilmény felmeriil, haladéktalanul
koteles errdl a masik felet irasban értesiteni. Ez esetben a Felek kotelesek egyiitmiikodni és minden
toliik elvarhato intézkedést megtenni a munkavégzést gatld koriilmény miel6bbi elharitisa érdekében.
A Megrendeld a munkavégzés ismételt elrendelésérdl a gatld koriilmény megsziinésének napjaval dont.
Ez esetben a Vallalkozd jogosult a teljesitési hataridé meghosszabbitasara, melynek id6tartama nem
haladhatja meg a felfiiggesztés indokolt idotartamat.

3.53. A felfuiggesztés id6tartama alatt a Vallalkozd koteles a kivitelezés alda vont teriiletek,
berendezések, anyagok, létesitmények allagat megdvni, tarolni, és biztositani barmely romlas, veszteség
vagy kar elkeriilése érdekében.

3.5.4. A Megrendel6 a felfiiggesztés elrendelésérdl és megsziintetésérdl a kivitelezést érinté miiszaki-
szakmai kérdések esetében a miiszaki ellenér javaslatara dont. A felfliggesztés elrendelésének és
megsziintetésének idopontjat, az indokolasat az épitési naploban rogziteni kell.

3.5.5. Amennyiben a felfiiggesztés id6tartama meghaladja a 30 napot és a kivitelezés folytatasa a
Megrendelének mar nem all érdekében, jogosult jelen szerz6dést érdekmilasra tekintettel felmondani.
Amennyiben a felfuiggesztésre okot ad6 koriilmény a Vallalkozonak felrohatd, a Megrendel jogosult a
Véllalkozéval szemben a szerzodésszegésre iranyado rendelkezések szerinti igényét érvényesiteni.
Amennyiben a felfiiggesztésre okot adé koriilmény Vallalkozénak nem felrdhaté, a Vallalkozd a mar
teljesitett munkak és az épités érdekében igazoltan beszerzett anyagok utan jar6 vallalkozdi dijra
jogosult, a Felek egyéb igényt egymassal szemben nem érvényesithetnek.

3.6. Megrendel6 kizardlag a szerzddésben és mellékleteiben foglalt munkak teljes elvégzését fogadja el
szerzddésszerl teljesitésnek. A Vallalkozo altali készre jelentést kvetden a jelen szerz6désben foglaltak
szerin keriil sor a munkak atadas-atvételére a megvalositasok helyszinén, a jelen szerz6désben foglaltak
szerint. A Megrendel6 jogosult a Vallalkozé nem szerzodésszer(i teljesitését visszautasitani és a jelen
szerzddésben foglalt jogkovetkezményeket alkalmazni.

4. Vallalkoz6 jogai és kotelezettségei

4.1.A Vallalkozé koteles a jelen szerzddésben megjeldlt hataridén beliil a Megrendel6tél a
munkateriiletet atvenni, az atvételkor a munkateriilet munkavégzésre valo alkalmassagat megvizsgalni.
Vallalkozo koételes elektronikus épitési naplot vezetni a munkateriilet atadas-atvétel idépontjatol az
esetleges hianypdtlas lezarasaig. A Vallalkozo kételes egyiittmiikodni a Megrendelével, az esetleges
hianyossagokat jegyzokdnyvben (épitési napld) rogziteni, és ebben felhivni a Megrendel6 figyelmét a
hianyossagok megsziintetésére. Ezen tilmenden minden olyan fontos informacié bejegyzendd, amely a
munkavégzokre, az litemezésre, a mindségre és az elszamolasra hatdssal lehet. Koteles tovabba a
Vallalkoz6 megvizsgalni, hogy a munkateriilet hibai, vagy hidnyossagai barmely okbol, vagy a
munkateriileten korabban végzett munkak esetleges hibai vagy hianyossadgai nem akadalyozzak-e a
munkavégzést és amennyiben ezzel kapcsolatban észrevétele van, azt a munkak megkezdése elétt
irasban koteles jelezni Megrendeld felé. Az ellendrzést kovetden, amennyiben a munkalatokat
megkezdte az akként mindsiil, hogy a munkateriiletet a szerzodésszeri teljesitésre alkalmasnak itéli, igy
késdbb nem hivatkozhat a munkakeriilet alkalmatlansagara, vagy egyéb hibajara.

4.2. A munkateriileten végzett munkak jogszabaly szerinti végzéséért a Vallalkozd a felelds, igy
kiilonosen a balesetmentes munkakoriilmények megteremtéséért, az alkalmazottak jogszerii
foglalkoztatasaért, tovabba Vallalkozé felelds az alkalmazottainak, esetleges alvallalkozdinak
magatartasaért a munkavégzés helyén. A Vallalkozonak olyan személyeket kell alkalmaznia, akik
szakmajukban megfeleléen képzettek, gyakorlottak és tapasztaltak. A Vallalkozé koételes mindent
megtenni annak érdekében, hogy alkalmazottai és munkasai rendbontd vagy jogszabalyba iitkdzé
viselkedését megel6zze. A Megrendeld kotelezheti a Vallalkozdt ezen személyek haladéktalan
eltavolitasara.



43. A kivitelezés id6tartama alatt a munkateriileten a Vallalkozé kotelezettsége az élet- és
vagyonbiztonsdg megoévasa, valamint a munka- és tlizvédelmi eldirasok betartdsa, ezek be nem
tartasabol eredd karat nem harithatja &t Megrendel6re, melyet tudomasul vesz. Ha a munkateriileten a
Vallalkozo vagy a vele szerzddéses kapcsolatban 1év6 alvallalkozok, beszallitok (akar szandékosan akar
gondatlanul) kért okoznak, (beleértve az 6rzési hianyossagokat is), Vallalkozo koteles a kart megtériteni
vagy az eredeti allapotot helyreallitani.

4.4. Az épitési munka koriilményeire vonatkozd, kiilsé szervek altal hatosagi jogkorben adott, jogszerii
utasitasokat a Vallalkozo koteles megfelelden végrehajtani és arrdl a Megrendelét haladéktalanul
értesiteni.

4.5. A Vallalkozd koteles az elvarhaté gondossaggal és igyekezettel kivitelezni a munkakat, az esetleges
hibakat, hianyossagokat kijavitani a szerz6dés el6irasaival 6sszhangban.

4.6. Vallalkozo haladéktalanul kételes kozolni Megrendeldvel minden olyan koriilményt, amely jelen
szerzddés teljesitését, eredményét, illetve a teljesitési hatarid6t érinti, vagy befolyésolja.

4.7. A kivitelezés soran a munka folyamatos végzését Vallalkozdnak biztositani kell, aminek érdekében
a felmeriild akadalyokat azok tudomaséra jutdsakor azonnal jeleznie kell Megrendeldnek irasban,
tovabba a megoldasi modokat €s javaslatokat Megrendelével egyeztetnie kell.

4.8. A Vallalkozé koteles a munkavégzés idejére a kivitelezéssel érintett teriiletrészeket biztonsagosan
levalasztani. Vallalkozo a kivitelezéssel érintett teriiletek és az épitési teriileten tarolt anyagok és
eszkozok allag és vagyonvédelmét koteles biztositani.

4.9. A Vallalkozé a kivitelezés soran fellépd maddositasi igényeket a Megrendeld altal kijelolt személlyel
minden esetben koteles irasban egyeztetni €s a vonatkozo jogszabalyi rendelkezéseket is figyelembe
véve errdl a Megrendeld dontését kérni, ennek hanyaban a mddositasra jogszertien nem keriilhet sor.

4.10. A Vallalkozé koteles a kivitelezési munkak soran az épitési teriiletet akadalyoktdél mentes
allapotban tartani és ennek megfelelden tarolni eszkozeit, illetve anyagait. Az anyagtarolasi helyek
kialakitasa a Vallalkozo kotelessége, az anyagtarolas helyszinét, a tervezett megoldast a Megrendel6vel
eldzetesen jova kell hagyatni. A Vallalkozo koteles az épitési teriiletrdl eltakaritani és eltivolitani
minden térmeléket, hulladékot, illetve olyan berendezést, ideiglenes létesitményt, amely a tovabbiakban
a kivitelezéshez nem sziikséges. A Vallalkoz6 koteles az épitdipari kivitelezés soran keletkezd
hulladékok - engedéllyel rendelkezd kezelohoz torténd - elszallitasara (elszallittatasara), valamint az
altala esetleg beszennyezett teriilet megtisztitasarol haladéktalanul gondoskodnia kell, ellenkez6 esetben
Megrendeld jogosult sajat koltségén, de Vallalkozé terhére a szennyez6dést megsziintetni.

4.11. A Vallalkozo koteles a kivitelezést olyan mddon végezni, hogy a munkavégzés teriiletérol a leheté
legkevesebb szennyezddés jusson ki a kornyezo teriiletekre. A Vallalkozé koteles betartani a mindenkor
érvényes és hatalyos kornyezetvédelmi eldirasokat, jogszabalyokat, hatosagi hatarozatban foglaltakat és
munkéja sordn azokat maradéktalanul alkalmazni. Az esetlegesen keletkezd veszélyes és nem veszélyes
hulladékok kezelésére vonatkozoan Vallalkozé kételes minden vonatkozé eléirast betartani.

4.12. A Felek kifejezetten megallapodnak, hogy a szerzddés megkotését kovetden a Vallalkozo viseli
annak minden kovetkezményét, amely az ajanlattételi felhivas miszaki tartalménak olyan
hianyossagabol adodik, melyet a Vallalkozdnak a téle elvarhatd szakmai gondossag mellett észlelnie —
¢és a Megrendeld felé jeleznie - kellett volna, de a szerz6déskotést megeldz6en nem jelzett.

4.13. Amennyiben a munkavégzéshez kozmivek kiiktatasa sziikséges, Véllalkozo koteles ezt
Megrendeldnek jelezni és intézkedését kezdeményezni, illetve Megrendel6 eldzetes jévahagyasa esetén
felvenni a kapcsolatot a helyileg illetékes szolgaltatd, tizemeltetd vallalatokkal (villamos-, gaz-, viz-,
csatorna-, h6szolgaltato).

4.14. Vallalkozo legalabb 2 nappal korabban irasban kételes értesiteni a miiszaki ellenért az esetlegesen
eltakarasra keriil6, kés6bb kibontas nélkiil nem vizsgalhaté munkarészek elfedésének idépontjardl, hogy
az elfedés eldtt a miiszaki ellendr az ellendrzést elvégezhesse. Az értesitést koteles az épitési naploba
felttintetni.

4.15. Vallalkozo6 100 milli6 Ft értéki éves limittel és 25 millié Ft/karesemény karkifizetési limit 6sszegii
érvényes, sajat névre szolo, épités-szerelési ,all risk” tipusu felel6sségbiztositassal kell, hogy



rendelkezzen a szerz6dés teljes idétartama alatt. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-ara
figyelemmel Vallalkozo koteles — legkésébb a szerzédéskotés idépontjara — ezen feltételeknek
megfeleld felelosségbiztositasi szerzédést kotni vagy meglévd feleldsségbiztositasat ezen feltételek
szerint kiterjeszteni.

5. Alvallalkoz6 igénybevétele

5.1. A jelen szerz6désben vallalt kotelezettségeit Vallalkozo at nem ruhazhatja, jogosult viszont a
szerzddés teljesitése soran alvallalkozot igénybe venni a Kbt-ben foglalt feltételek szerint. A Vallalkozo
a jogosan igénybe vett alvallalkozoért tigy felel, mintha a munkat maga végezte volna. Alvallalkozo
jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelés minden olyan karért is, amely anélkiil nem kovetkezett
volna be. Vallalkozo tudomasul veszi, hogy jogosulatlanul igénybe vett alvallalkozoi tevékenység
stilyos szerzodésszegésnek mindsiil €s jogszabalyba {itkozik.

5.2. Vallalkozo, illetve alvallalkozdi kotelesek betartani a munkavégzés helyének helyi el6irasait, az
iranyadd munka-, baleset-, és tlizvédelmi utasitdsokat, valamint a Megrendel6 indokolt specialis
kovetelményeit, melyet Vallalkozoé jelen szerzodés alairasaval egyidejiileg tudomasul vesz.

5.3. Vallalkozo, illetve alvallalkozéi kiilonosen kotelesek a természetvédelemre, a kdrnyezetvédelemre,
a kulturalis 6rokségvédelemre, helyi épitészeti 6rokségvédelemre, a hulladékgazdalkodasra, illetve a
veszélyes hulladékokra vonatkozé eldirasokat, jogszabalyokat betartani.

5.4. Vallalkozd koteles munkavédelmi, tlizvédelmi, balesetvédelmi oktatast végezni, a Kkivitelezési
munkak végzése soran rendszeres balesetvédelmi szemlét tartani, a munkavédelmi és balesetvédelmi
védbeszkozok hasznalatat, a munkavédelmi el6irasok betartasat folyamatosan ellenérizni, mindezeket a
vonatkozd jogszabalyoknak megfeleléen dokumentalni. Az ennek elmulasztasabol, nem megfeleld
teljesitésébol eredd karok, igények tekintetében a Megrendeld a feleldsségét kizarja, melyet Vallalkozo
tudomasul vesz.

5.5. Vallalkozd az altala, illetve alvallalkozéi altal ellatott tevékenységért, illetve annak eredményéért
teljes korii anyagi felelosséget vallal, ennek keretében felel mindazon karért, mely a tevékenységére, a
nem megfelel6 munkavégzésére, vagy nem megfelelé anyag beépitésére vezethetd vissza. Ezen korben
vallalkozd azon karért is felel, melyet harmadik személy a Vallalkozd, illetbleg alvallalkozoi
tevékenységével Osszefliggésben érvényesit a Megrendeldvel szemben.

5.6. A teljesitésbe a Vallalkozd az ajanlataban megjel6lt alvallalkozo(ko)n kiviil mas szakembert
kizar6lag a Kbt. 138.§-aban meghatarozottak szerint vonhat be.

5.7. Vallalkoz6 kizarolagosan felelOs azért, hogy az altala, valamint alvallalkozdi éltal a tevékenység
soran foglalkoztatott munkavallalék a szabalyszeri bejelentéssel rendelkezzenek a sziikséges
hatdsagoknal, ezzel dsszefliggésben Megrendeld a feleldsségét kizarja, melyet Vallalkozé tudoméasul
Vesz.

5.8 A Vallalkoz a szerz6désbe foglaltan nyilatkozik arrél, hogy a szerzodés teljesitéséhez nem
vesz igénybe a kozbeszerzési eljarasban eldirt kizaré okok hatalya alatt all6 alvallalkozot.

6. Kapcsolattartas

6.1. Vallalkozé koteles felelos miiszaki vezet6t kijelolni. Vallalkozo intézkedésre és épitési naploban
torténd bejegyzésre jogosult helyszini képviseloje:

Felelds miszaki vezeto:
Név, beosztas:
Telefonszama:

E-mail cim:



6.2. Megrendeld helyszini képviseloje:

Név, beosztas:
Telefonszama:

E-mail cim:

6.3. Miiszaki ellen6r:
Neve:

Telefonszama:

E-mail cim:

6.4. Az ellendrzési és tajékoztatasi, valamint az épitési naplévezetési kotelezettség, tovabba a
napldvezetés és naplobejegyzes szabalyai, €s a teljesitésigazolas és miiszaki atadas-atvétel tekintetében
a Felek az épitSipari kivitelezési tevékenységrdl sz6l6 191/2009. (IX.15.) kormanyrendelet hatalyos
eldirasaira figyelemmel jarnak el.

6.5. Az épitési napld bejegyzésére a Megrendeld képviseletében eljaro személyek, a miiszaki ellenér, a
Vallalkozo és a felelés miiszaki vezetd jogosultak.

7. Mindségi kikotések, a teljesités modja, jotallas, szavatossag

7.1. Vallalkozé vallalja, hogy a jelen szerzddés szerinti tevékenységet a kozbeszerzési eljaras
dokumentumaiban meghatarozottak és az ajanlataban vallaltak szerint valésitja meg.

7.2. Amennyiben a teljesités, vagy a kivitelezés barmely eredményének min6sége nem elégiti ki a fent
leirtakat, Megrendelo kizardlagos joga eldonteni, hogy a csokkentett értékii, illetve csokkentett osztalyt
munkat elfogadja, vagy ragaszkodik a munka 0jboli elvégzéséhez. Amennyiben valamely elvégzett
munka min6sége nem elégiti ki a fent leirtakat, a Megrendel6 jogosult élni a Ptk. 6:177. § (1) bekezdés
szerinti szavatossagi jogaval, amelynek a) pontja értelmében kovetelheti a munkaval elérhet6 eredmény
részben vagy egészben vald jbdli teljesitését, vagy b) pontja értelmében kérheti az Gjboli teljesitést az
eredetileg vallalthoz képest eltéré maoddal is.

7.3. Vallalkozo jelen szerzddés teljesitése soran kizardlag Magyarorszagon mindsitett, az érvényes
szabvanyoknak, el6irasoknak megfeleld terméket épithet be, illetve hasznalhat fel. Vallalkozo a
leszallitott és beépitett, illetve felhasznalt termékekre, annak alkatrészeire vonatkozd jotallasi jegyet
(garancialevelet / garanciajegyet) az atadas-atvételkor a Megrendel6 részére koteles atadni.

7.4  Vallalkoz6 jotall azért, hogy a jelen szerz6désben meghatarozott kivitelez6i munkak és a
leszallitott, beépitett (felhasznalt) termékek teljesitése megfelel az ajanlataban foglaltaknak, a jelen
szerz6dés és mellékleteiben foglalt kikotéseknek, a szakmai eldirasoknak, valamint Megrendel
elvarasainak, ennek megfeleloen garantalja

7.4.1. valamennyi, jelen szerz6désben illetleg a megelézd kozbeszerzési eljarasban feltiintetett
paraméter és miiszaki adat elérését;

7.4.2. hogy, az altala elvégzett munkék mindsége mind a felhasznalt anyagok, mind a létesitmény
szerkezete és kivitele szempontjabdl az érvényes magyar szabvanyoknak és el6irasoknak megfelel, és a
szerz6déses cél elérését maradéktalanul biztositja;



7.4.3. az épitési munkak szakszeri és hibatlan elvégzését, a vonatkozd szabvanyok és eldirasok
betartasat.

7.5. Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozo altal elvégzett munkakkal kapcsolatos atadas-
atvételi eljarast a Felek a Ptk. 6:247. §-a alapjan folytatjak le. Ennek alapjan a Felek rogzitik, hogy:

7.5.1. hataridében teljesit a Vallalkozd, ha az atadas-atvétel a szerzodésben eldirt teljesitési hataridén
beliil megkezdddik. Ennek megfeleléen a Vallalkozo koteles a munkavégzését akként titemezni, hogy
megfeleld — legalabb 3 munkanap - rendelkezésre alljon az atadas-atvételi eljaras megszervezésére és
az atadas-atvételi eljaras legkésobb a teljesitési hataridé utolsé napjan megkezdhetd legyen;

7.5.2. a Felek kotelesek az atadas-atvételi eljaras soran egyiittmiikodni, annak miel6bbi lefolytatasat
el6segiteni. Az atadas-atvétel idétartama nem haladhatja meg a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésében foglaltak
szerint a 30 naptari napot.

7.5.3. Az atadas- atvételi eljarasrol a Felek - mindkét fél részérdl, valamint a miiszaki ellendr altal alairt
— jegyzékonyvet vesznek fel, amelyben rogzitik az elvégzett munka atvételét vagy annak megtagadasat,
az észlelt mennyiségi hidnyokat és mindségi hibakat, valamint a Megrendel6 altal érvényesiteni kivant
szavatossagi igényeket. Amennyiben a kijavitashoz sziikséges munkalatok akadalyozzak a
rendeltetésszerli hasznalatot, illetve a szerzodés teljesitése egyéb okbol nem szerzddésszerd,
Megrendel6 az atadas-atvételt megtagadhatja. Ez esetben Vallalkozé koteles 11j atadas-atvételi idépontot
megjeldlni.

7.6. Vallalkozot az elvégzett munkak tekintetében jotallasi kotelezettség terheli. A jotallas
idotartama: 1-3. és 5. résznél 60 honap (2. részben a telepitett ndvények minimalis jotallasi ideje
12 honap), 4. rész minimum 36 honap. A jotallasi kotelezettség kezd6 idépontja az eredményes €s
végleges muszaki atadas idépontja.

7.8. A Vallalkozod jotallasi kotelezettsége nem terjed ki szakszertitlen miikodtetés, beavatkozas altal
okozott karok kijavitasara, tovabba azokra a hibakra, amelyekrol a Vallalkozo bebizonyitja, hogy a hiba
oka a teljesités utan keletkezett rendeltetésellenes hasznalat kvetkezménye.

7.9. A jétallas, illetbleg szavatossag ideje alatt az esetleges meghibasodasok javitasa, elharitasa dijtalan.
A jotallasi vagy szavatossagi id6 alatt fellépd hidnyossagot, hibat haladéktalanul a Vallalkozo
tudomasara kell hozni, a Vallalkozé pedig koteles haladéktalanul intézkedni, a hibat, hianyt
kikiisz6bolni. A hibajavitas megkezdésének hatarideje nem lehet hosszabb a bejelentéstdl szamitott 3
munkanapnal, befejezése pedig 30 munkanapnal.

7.10 Vallalkoz6é a jotallasi kotelezettség teljesitésének biztositasara koteles jotallasi biztositék
nyujtasara, melynek mértéke a nettd szerzédéses ellenérték 5%-a, azaz .......... Ft,azaz ............ Ft.
A biztositék a sikeres miiszaki atadas-atvételt kovetden a végszamla benytjtasaval egyidejlileg valik
esedékessé. Vallalkozé a biztositékot a Kbt-ben eldirt formak valamelyikében nytjthatja. Megrendel6 a
biztositék nyujtasanak igazolasara a biztositék 1 eredeti példanyanak benyujtasat irja el6. A nyujtott
bankgaranciaban, vagy biztositd altal kiallitott kételezvényben Vallalkozdénak biztositania kell, hogy a
jotallasi kifogasra hivatkozassal Megrendeld els6 irasbeli felszolitasara, a Vallalkozo esetleges kifogasat
figyelmen kiviill hagyva, a jogviszony vizsgalata nélkiil, a bank, illetve biztositd sajat kotelezettsége
alapjan azonnal kifizeti a Megrendel6nek megjelolt osszeget. A nyujtott bankgaranciat, vagy biztosito
altal kiallitott kotelezvényt pénzintézetnek, vagy biztositotarsasagnak kell kiallitania, annak
visszavonhatatlannak kell lennie, Megrendelé nevére kell szolnia, és a jotallasi id6 utolsd napig
érvényben kell maradnia.

7.11. Felek rogzitik, hogy a kozbeszerzési eljarasban az ajanlati ar mellett az alabbi paraméterek
(min&ségi kritériumok) keriiltek értékelésre, melyek folyamatos biztositasa mellett koteles a Vallalkozo
jelen szerzddést teljesiteni, a kivitelezési tevékenységet megvaldsitani. A Vallalkozé a szerzédés
teljesitését az alabbi személy kozremiikodésével biztositja:

Ertékelési szempont Vallalkozé ajanlata | A Vallalkozo altal a kozbeszerzési
szerinti paraméterek | eljarasban bemutatott, jelen szerz6dés
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teljesitésében kozremiikodésre koteles
szakember megjel6lése

A bemutatott MV-E vagy azzal
egyenértékii  jogosultsaggal
rendelkezd szakember
tobblettapasztalata (min. 0-
max. 36 honap) 3. rész

esetében

A bemutatott MV-EG vagy
azzal egyenértéki
jogosultsaggal rendelkezo

szakember tobblettapasztalata
(min. 0- max. 36 honap) 3. rész
esetében

A bemutatott MV-K vagy azzal
egyenértékii  jogosultsaggal
rendelkez6 szakember
tobblettapasztalata (min. 0-
max. 36 hénap) 2. 1ész

esetében

A bemutatott MV-KE vagy
azzal egyenértéki
jogosultsaggal rendelkezo

szakember tobblettapasztalata
(min. 0- max. 36 hénap) 1. rész

esetében

A bemutatott MV-M vagy
azzal egyenértéki
jogosultsaggal rendelkez6

szakember tobblettapasztalata
(min. 0- max. 36 honap) 1. 4. és
5. rész esetében

7.12. A Kbt. 142. § (1) bekezdésére is tekintettel a Megrendeld ellendrzi és dokumentalja azon
szerzOdéses kotelezettségek teljesitését, amelyeket a kozbeszerzési eljarasban az értékelés soran
figyelembe vett, valamint minden, a szerzédésben foglaltaktdl eltérd teljesitést, annak okait és - adott
esetben - a szerz6désszegéssel kapcsolatos igények érvényesitését.

7.13. Az alkalmassag korében bemutatott szakember(ek) kozremiikodésének megvaldsuléasat, ezaltal a
mindségi kritériumok teljesiilését a Megrendeld jogosult ellenérizni, ennek keretében a Megrendeld
jogosult kiilonosen a Vallalkozotol az alkalmassag korében bemutatott szakember(ek) részvételének,
ezaltal a mindségi kritériumok megvaldsulasat igazold dokumentumok bemutatasat kérni, illetve egyéb
modon meggy6zO6dni annak megvaldsulasardl. Az ellenérzés eredményérél a Felek jegyzokonyvet
vesznek fel.

7.14. Az alkalmassag korében bemutatott valamely szakember részvételének nem teljesiilése, ezaltal a
min6ségi kritérium nem teljesiilése esetén a Megrendeld megfeleld hataridé tiizésével irasban felszolitja
a Vallalkozot az alkalmassag korében bemutatott szakemberek, ezaltal a mindségi kritériumok szerinti
vallalasanak teljesitésére. Amennyiben a hataridé eredménytelentil telik el, a Megrendeld jogosult azon
munkarészek tekintetében, melyek esetében valamely alkalmassag korében bemutatott szakember
kozremiikddésének hianya, ezaltal valamely mindségi kritérium nem teljesitése megallapitasra keriilt,
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hibas teljesitési kotbért érvényesiteni. A hibas teljesitési kotbér mértéke tekintetében a 8.4. pont
iranyado.

7.15. Az alkalmassag korében bemutatott szakember(ek) kozremiikodésére vonatkozo kételezettség
ismételt vagy folyamatos, tobb munkaszakaszt érintd megszegése, ezaltal a mindségi kritériumok
ismételt vagy folyamatos, tobb munkaszakaszt érinté nem teljesitése sulyos szerzOdésszegésnek
minoésiil, mely alapjan a Megrendel6 jogosult jelen szerzddést azonnali hatéllyal felmondani és a 10.5.
pont szerint szamitott meghitsulasi ktbért érvényesiteni.

8. Szerzddést biztositd mellékkotelezettségek

8.1. Szerzédésszegésnek mindsiil minden olyan magatartas vagy mulasztas, amelynek soran barmelyik
fél jogszabaly, illetve a szerzodés alapjan 6t terheld barmely kotelezettségének teljesitését elmulasztja.

8.2. Amennyiben a Véllalkozo a szerzddést megszegi, kotbér fizetési €s kartéritési felelosséggel tartozik,
kivéve, ha bizonyitja, hogy a szerzddés teljesitése soran gy jart el, ahogy az altalaban elvarhato.

8.3.  Vallalkozdénak felrohatd ok miatti késedelmes teljesités esetén a Megrendeld naptari naponként
1 % kotbérre jogosult a késedelembe esés napjatol a szerzodésszerii teljesités napjaig. A kotbér alapja a
teljes nettd vallalkozéi dij. Amennyiben a késedelmi kotbér mértéke eléri vagy meghaladja a
maximumot (nettd vallalkozoéi dij 20 %-at), Megrendelé a szerzodéstol elallhat, illetve a szerzddést
azonnal hatéllyal felmondhatja és a 8.5. pont szerinti mértékli meghiusulési kotbérre jogosult. Ha az
atadas-atvételi eljaras soran a Megrendeld vagy miiszaki ellendr a Vallalkozo teljesitésében olyan sulyos
hibat allapit meg, amely az eredmény rendeltetésszerti hasznalatat lehetetlenné teszi, ezen esetben
Megrendel6 az atvételt megtagadja, azaz a teljesitést nem fogadja el és beallnak a jelen pontban a
késedelemre fent rogzitett jogkdvetkezmények.

8.4.  AVallalkozo hibas teljesitési kotbért tartozik fizetni Megrendelének -amely a hibasan teljesitett
munkarészre es6 netto vallalkozdi dij 20 %-a -, amennyiben a Vallalkozo teljesitésében az eredmény
rendeltetésszerli hasznalatat lehetetlenné nem tevé hiba van és Megrendeld vagy a muszaki ellendr
kifogasa, észrevétele, vagy felhivasa ellenére, legkésobb az atadas-atvételi eljaras folyaman Megrendeld
altal megszabott realis hataridore a felmeriilt hibak kijavitasat a Vallalkoz6 nem végzi el.

8.5.  Amennyiben a Vallalkozénak felrohatd okbdl a szerzddés teljesitése meghiusul, Megrendel
jogosult jelen szerz6déstol elallni, vagy azt azonnali hatallyal felmondani, mely esetekben Vallalkozo a
jelen szerz6dés alapjan rogzitett nettd vallalkozadi dij 20 %-anak megfeleld 6sszegli meghiusulasi kotbért
koteles fizetni a Megrendelonek. Vallalkozd meghitisulasi kotbér fizetésére koteles kiilondsen akkor, ha
Megrendelé a Vallalkozé hibdjabol €l rendkivilli felmondasi jogaval. Megrendeld — érdekmulas
bizonyitasa nélkiil — a szerzodéstdl elallhat €s meghitsulasi kotbérre jogosult akkor is, ha a szerzédés
teljesitését Vallalkoz6 a munkateriilet &tadasatol szamitott 15 naptari napon beliil nem kezdi meg olyan
okbol, amiért Vallalkozdé felel6s.

8.6. A Vallalkozdval szemben érvényesithetd kotbér igény maximalis mértéke a nettd vallalkozdi dij 20
Yo-a.

8.7. A Megrendel6 fenntartja a jogat, hogy a kotbért meghalad6 karat a Vallalkozdval szemben
érvényesitse. A Vallalkozd kizar6lagosan felelés minden olyan karért, melyet alkalmazottai,
alvallalkozoi, vagy egyéb kozremiikodoi a Megrendeldnek, mas alvallalkozoknak, illetve harmadik
személynek okoztak. Vallalkozd az altala okozott kéarokat koteles kozvetlenill rendezni, illetve a
Megrendelét mentesiteni minden karigény kovetelés aldl, amelyek az altala okozott karokkal
kapcsolatban meriiltek fel. A Vallalkozé kételes megfizetni a Megrendeld szdmara minden olyan
birsdgot, hatosagi dijat, egyéb koltséget, amelyet a Megrendelére a Vallalkozdénak, illetve
alvéallalkozo6janak, egyéb kozremiikoddinek magatartasa, vagy mulasztasa miatt szabtak ki.

8.8.  Amennyiben kotbér felszamitasara sor keriil, arrél a Megrendeld tGn. kotbérszamlat, vagy
szamviteli torvény szerinti bizonylatot allit ki, melyet a Vallalkozé koteles annak kézhezvételtétdl
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szamitott 8 napon beliil megfizetni, de jogosult a rész- vagy végszamlaba torténd beszamitasra is a Kbt-
ben foglalt vonatkozo rendelkezések betartasa mellett.

8.9. Felek rogzitik, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdése hatalya ala tartozo stlyos szerzddésszegésnek
mindsiil, amennyiben a Megrendel6 a 8.3. pontban, a 5.5. pontban foglaltak alapjan, illetve a Kbt. 143.
§-a szerinti esetkdrokben —Vallalkozénak felrohatd okbol - a szerzédéstédl eléll, vagy azt azonnali
hatéllyal felmondja. A Megrendel6 egyéb szerzddésszegést is stilyos szerzdésszegésnek mindsithet,
amennyiben az a Kbt. 142. § (5) bekezdés hatélya ala esik.

9. Vis maior

9.1.A Felek nem felelnek azokban az esetekben, ha a késedelmes teljesités vagy meghiasulés vis maior
eredménye.

9.2 A jelen pont értelmezése szempontjabol Felek ,,vis maior”-nak tekintik azokat az eseményeket,
amelyek a Feleknek nem felrohaté moddon, érdekkorén kiviil, Felek részérél elharithatatlanul
kovetkeznek be, és amelyek Felek szerzddésszer( teljesitését igazoltan akadalyozzak vagy késleltetik
feltéve, hogy ezen koriilmények a jelen szerzddés alairasat koveten jonnek létre és az emlitett
id6épontban még nem voltak el6re lathatdak, igy kiilondsen:

a) természeti katasztrofak (villamesapas, foldrengés, arviz, hurrikan, stb.);

b) tliz, robbanas, jarvany, karantén korlatozasok;

c) radioaktiv sugarzas, sugarszennyez6dés;

d) habort vagy mas konfliktusok, megszallas, ellenséges cselekmények, mozgdsitas,
rekviralas vagy embargd;

e) sztrajk, felkelés, forradalom, lazadas, katonai vagy egyéb allamcsiny, polgarhabora és
terrorcselekmények;

f) zendiilés, rendzavaras, zavargasok.

g) jarvany

9.3 Felek rogzitik, hogy amennyiben a fenti események igazoltan nem akadalyozzak a Felek elvarhatd
teljesitését, vagy nincsenek kozvetleniil kihatassal ra, akkor vis maiorra hivatkozéssal a szerzddéses
kotelezettségek teljesitése aldl mentesiilni nem lehet. A vis maiornak tehat kbzvetlen 6sszefliggésben
kell allnia az arra hivatkozd Fél tevékenységével, mely dsszefiiggést az arra hivatkozd Félnek irasban
igazolnia sziikséges.

9.4 Amennyiben vis maior miatt a szerzddésben foglalt hataridok nem teljesithet6ek, err6l Vallalkozo
koteles Megrendeldt frasban tajékoztatni és a tajékoztatas alapjan Felek kotelesek egyeztetni egymassal
a szerzOdés teljesitésének tovabbi mddjarol. Amennyiben a Megrendeld egyéb irdnya irdsos utasitast
nem ad, a Véllalkozonak tovabb kell teljesitenie szerzodéses kotelezettségeit, amennyiben az ésszeriien
lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerti alternativ médot a teljesitésre.

9.5 A vis maiorra hivatkozé felet terheli annak bizonyitasa, hogy a vis maior eseménynek a
szerzOdésszert teljesitésre kihaté kovetkezményét az adott helyzetben elvarhatd gondossag tantsitasa
esetén sem — vagy csak aranytalan aldozat aran — lehetett volna elharitani.

9.6 Amennyiben a vis maior idétartama meghaladja a 30 naptari napot, vagy az meghitisitana a jelen
szerzOdés szerinti vallalkozoi dij palyazati finanszirozasat, a Megrendel6ének jogaban 4ll a szerz6dés
nem teljesitett részétdl irasban elallni. Ez esetben mindkét Fél maga viseli a vis maior miatt felmeriilt
karat.

10. Egyiittmiikodés

10.1. Szerzodé felek a jelen szerzédés teljesitése kapcsan kotelesek egyiittmiikddni. Szerzédd felek
kotelesek az egymas kozotti valamennyi kozlést, értesitést, intézkedést és dontést irasban rogziteni, és
egymashoz haladéktalanul eljuttatni.
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10.2. Szerz8do felek megallapodnak abban, hogy irasban, idében téjékoztatjdk egymast, nem csupan a
Jelen megéllapoddsban foglaltak teljesitésérol, hanem minden olyan kérdésrdl (tény, adat, koriilmény),
amely a szerzddés teljesitésére kihatéssal lehet.

11. Szerzoédés modositasa, megsziintetése

11.1. Jelen szerz8dés kizardlag a Kbt. 141. §-ban foglalt feltételekre figyelemmel médosithatd. Felek
rdgzitik, hogy nem mindsiil szerz6dés modositas korébe esd valtozasnak a kijelolt kapesolattartéikban,
illetve egyéb, jelen szerzdésben rogzitett adataikban, a teljesitésigazolasra jogosult személyében
bekdvetkezd valtozas, melyrdl haladéktalanul, de legkésdbb 5 munkanapon beliil frasban kotelesek
egymast tajékoztatni.

11.2. Megrendeld jelen szerz8dést azonnali hatallyal felmondhatja, kiilsnsen, de nem kizarélagosan
amennyiben:

11.2.1. Véllalkozé ellen felszamolasi eljaras indul vagy a cégbirdsag elrendeli a hivatalbél torténd
torlését;
11.2.2. Vallalkozd a jelen szerzodésbol eredd Iényeges kitelezettségét megszegi, vagy nem teljesiti.

11.3. Villalkoz6 jelen szerz8dést azonnali hatallyal felmondhatja, amennyiben Megrendelé a jelen
szerz8désbol eredd Iényeges kotelezettségét megszegi, vagy nem teljesiti.

11.4. A Véllalkozé koteles a szerzodés teljesitésének teljes idtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendel6 szaméra megismerhetdvé tenni és a Kbt. 143. § (3) bekezdésében meghatérozott tigyletekrél
a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni. A Megrendel6 a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan jogosult és
egyben koteles a szerzodést felmondani — ha sziikséges olyan hataridével, amely lehetdvé teszi, hogy a
szerz8déssel érintett feladata ellatasarél gondoskodni tudjon —, ha

a) a Vallalkozéban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennall
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott valamely feltétel,

b) a Vallalkoz6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott valamely feltétel.

Jelen pont szerinti felmondas esetén a Vallalkozé a szerz8dés megsziinése elétt mar teljesitett
szolgaltatas szerzddésszer(i pénzbeli ellenértékére jogosult.

12. Egyéb kikotések

12.1. Szerz6d§ felek kijelentik, hogy a jelen szerzodés teljesitése sordn egymasrdl, kiilondsen egymas
miikodésérol, szervezetérél tudomasukra jutott informaciokat bizalmasan kezelik, azokat nem hozzak
harmadik fél tudomasara. Kivételt képez ez aldl az az eset, amikor valamelyik fél jogszabalyban elirt
kotelezettségének teljesitése érdekében hozza nyilvanossagra a fenti informaciok valamelyikét.

12.2. Felek tudomasul veszik, hogy jelen szerzddést kiilon jogszabalyban feljogositott szervek
Jogosultak ellenérizni. Véllalkozoé viéllalja, hogy az esetleges vizsgalat esetén az ellendrzést végzd
szervek részére — adott esetben a jelen szerz6dés megsziinését kovetden is — a kért felvilagositast
megadja, jelen szerzédés teljesitésével kapcsolatos iratokat bemutatja, és sziikség esetén masolatban
atadja.

12.3. A kiilfoldi addilletdségli nyertes Vallalkozé a Kbt. 136. § (2) bekezdése alapjan koteles a
szerzOdéshez arra vonatkozé meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adéhatésagtol a

14



magyar adohatosig kozvetleniil beszerezhet a nyertes Vallalkozéra vonatkozé adatokat az orszagok
kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.!

12.4. Megrendelének és Vallalkozénak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy kézvetlen
targyalasokon, békés uton rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitat, amely kozéttiik a jelen
szerzddéssel kapcsolatban felmeriil.

12.5. A jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a magyar jog szabélyait, kiilsndsen a
kozbeszerzésekrol sz616 2015. évi CLXIIL. térvény, a Polgari Torvénykonyvrél szolé 2013. évi V.
torvény, az €épitbipari kivitelezési tevékenységrél sz616 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet, az épitési
beruhdzasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsol6dd tervezédi és mérnoki szolgaltatasok
kozbeszerzésének részletes szabalyairol szolé 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet, valamint az egyéb
kapesol6dd jogszabdlyok vonatkozo rendelkezéseit, és a kdzbeszerzési eljarasban készitett ajanlattételi
felhivasban és dokumentacioban, valamint a Véllalkozo ajanlatiban foglaltakat kell alkalmazni.

12.6. Vallalkozo kijelenti, hogy a nemzeti vagyonrol sz616 2011. évi CXCVI. térvény 3. § (1) bekezdés
1. pont b) alpontja alapjan atlathato szervezetnek mindsiil. Felek régzitik, hogy a Vallalkozé jelen
szerzbdés megkotésével egyidejiileg a Megrendelé rendelkezésre bocsatotta az ennek megéllapitasahoz
sziikséges adatokat. Vallalkozo tudomasul veszi, hogy ezen adatokat a Megrendel6 az allamhaztartasrol
sz616 2011. évi CXCV. térvény 41. § (6) bekezdése alapjan a jelen szerzddésbél szarmazé kovetelések
eléviiléséig jogosult kezelni. Amennyiben az Aatlathatdsdg vonatkozasaban Vallalkozé valdtlan
nyilatkozatot tesz, Megrendeld jogosult jelen szerzddés azonnali hatalyti felmondéséra, valamint az
ebbdl esetlegesen 6t ért hatranyok Véllakozéra torténd hdritasdra, melyet Vallalkozé kifejezetten
tudomasul vesz és atvallal.

12.9. Jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezi, annak szerzédéshez torténd fizikai csatolasa nélkiil
is:

- A kozbeszerzési eljaras teljes iratanyaga
Jelen szerzédést a Szerzédé felek képviseldi elolvasas és kozds attanulmanyozas utén jévahagyolag,
mint akaratukkal mindenben megegyez6t irtak ala.

Adand, 2026.
Adand Kézség Onkormanyzata — cveveeeeeeeeeeeenan,
Megrendel6 Vallalkozo
képviseli képviseli
polgarmester

Pénziigyileg ellenjegyzem:

ellenjegyz6

! Amenyben magyar adéilletdségli a nyertes ajanlattevé, torlends.
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